


	 
	Έργο: Οδοποιία νέου οικισμού Κορωνησίας

	 
	Θέση: ΤΚ ΚΟΡΩΝΗΣΙΑΣ



Προϋπολογισμός Μελέτης 

Ημερομηνία :    31/7/2017 

	Α/Α 
	Περιγραφή Εργασίας 
	Κωδικός Άρθρου 
	Κωδ. ΕΤΕΠ 
	Αρ. Τιμ. 
	Κωδικοί Αναθεώρησης 
	Μονάδα 
	Ποσό
τητα 
	Τιμή
( € ) 
	Έκπτωση
( % ) 
	Δαπάνη 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Μερική ( € ) 
	Ολική ( € ) 

	
	1. Εργασίες με τιμές μονάδος 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1. ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1.1. Χωματουργικά -Καθαιρέσεις 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1 
	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες.  
	ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Α-2 
	ΠΕΤΕΠ 
02-02-01-00
	005 
	ΟΔΟ 1123.Α 100,00%
	m3 
	389,28 
	1,26 *
(0,7+0,56)
	0,00% 
	490,49 
	

	2 
	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm.  
	ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Α-19 
	
	002 
	ΟΔΟ 3121.Β 100,00%
	m3 
	115,2 
	14,85 *
(8,2+6,65)
	0,00% 
	1.710,72 
	

	3 
	Κατασκευή επιχωμάτων.  
	ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Α-20 
	ΠΕΤΕΠ 
02-07-01-00
	004 
	ΟΔΟ 1530 100,00%
	m3 
	115,2 
	1,05 
	0,00% 
	120,96 
	

	4 
	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών. 
	ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Α-3.3 
	ΠΕΤΕΠ 
02-02-01-00
	006 
	ΟΔΟ 1133.Α 100,00%
	m3 
	411,12 
	8,76 *
(8,2+0,56)
	0,00% 
	3.601,41 
	

	5 
	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα  
	ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  4.13 
	
	003 
	ΥΔΡ 6082.1 100,00%
	m3 
	1,3 
	21,16 *
(20,6+0,56)
	0,00% 
	27,51 
	

	6 
	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων.  
	ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Α-12 
	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
15-02-01-01
	007 
	ΟΙΚ 2227 100,00%
	m3 
	0,31 
	27,06 *
(26,5+0,56)
	0,00% 
	8,39 
	

	
	
	
	
	
	
	Αθροισμα Εργασιών :  
	
	5.959,48 
	5.959,48 

	
	1.1.2. Οδοστρωσία 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1 
	Υπόβαση οδοστρωσίας. Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους. 
	ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Γ-1.1 
	ΠΕΤΕΠ 
05-03-03-00
	008 
	ΟΔΟ 3121.Β 100,00%
	m3 
	296,11 
	18,15 *
(11,5+6,65)
	0,00% 
	5.374,40 
	

	2 
	Βάση οδοστρωσίας. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155). 
	ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Γ-2.2 
	ΠΕΤΕΠ 
05-03-03-00
	009 
	ΟΔΟ 3211.Β 100,00%
	m2 
	1974,05 
	1,86 *
(1,195+0,665)
	0,00% 
	3.671,73 
	

	
	
	
	
	
	
	Αθροισμα Εργασιών :  
	
	9.046,13 
	9.046,13 

	
	1.1.3. Ασφαλτικά 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1 
	Ασφαλτική προεπάλειψη.  
	ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Δ-3 
	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
05-03-11-01
	010 
	ΟΔΟ 4110 100,00%
	m2 
	1711,4 
	1,2 
	0,00% 
	2.053,68 
	

	2 
	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου. 
	ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Δ-8.1 
	ΠΕΤΕΠ 
05-03-11-04
	011 
	ΟΔΟ 4521.Β.1 100,00%
	m2 
	1575,9 
	8,03 *
(7,698+0,332)
	0,00% 
	12.654,48 
	

	
	
	
	
	
	
	Αθροισμα Εργασιών :  
	
	14.708,16 
	14.708,16 

	Σε μεταφορά:
	
	0,00
	29.713,77






	Α/Α 
	Περιγραφή Εργασίας 
	Κωδικός Άρθρου 
	Κωδ. ΕΤΕΠ 
	Αρ. Τιμ. 
	Κωδικοί Αναθεώρησης 
	Μονάδα 
	Ποσό
τητα 
	Τιμή
( € ) 
	Έκπτωση
( % ) 
	Δαπάνη 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Μερική ( € ) 
	Ολική ( € ) 

	Από μεταφορά:
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Εργασίες Προυπολογισμού 
	
	29.713,77 

	Γ.Ε & Ο.Ε (%) 
	18,00% 
	5.348,48 

	Σύνολο : 
	
	35.062,25 

	Απρόβλεπτα 
	
	5.259,33 

	Σύνολο : 
	
	40.321,58 

	Στρογγυλοποίηση 
	
	1,00 

	Σύνολο : 
	
	40.322,58 

	, 
	
	

	Φ.Π.Α. (%) 
	24,00% 
	9.677,42 

	Γενικό Σύνολο : 
	
	50.000,00 



	ΑΡΤΑ     /    /2017
Ο συντάξας



Κεφάλας Κύρκος
Αρχιτέκτονας Μηχανικός
	ΑΡΤΑ    /   /2017
Ο προιστάμενος ΤΕΜ



Σακκάς Άγγελος
Πολιτικός Μηχανικός
	ΑΡΤΑ      /    /2017
Η Δ/ντρια ΤΥΔ



Γρύλλια Σοφία
Τοπογράφος Μηχανίκος
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