
 

Διάνοιξη και κατασκευή τμήματος οδού Δρυάδων και πεζοδρόμηση οδού 
Αμβρακιώτη  

Σελίδα 1 από 1 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Έργο: Διάνοιξη και κατασκευή τμήματος οδού Δρυάδων και πεζοδρόμηση 
οδού Αμβρακιώτη  

Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου  Θέση:   

 
Προϋπολογισμός Μελέτης  

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 
 

Ημερομηνία :    22/1/2018  
 

Είδη Εργασιών  Δαπάνη ( € )  

1. Εργασίες με τιμές μονάδας  91.883,70  

1.1. Οδοποιία  91.883,70  

1.1.1. Χωματουργικά - καθαιρέσεις  8.156,78  

1.1.2. Τεχνικά Έργα  71.631,48  

1.1.3. Οδοστρωσία  3.711,24  

1.1.4. Ασφαλτικά  7.179,43  

1.1.5. Σήμανση - Ασφάλιση  1.204,77  

 
Εργασίες Προυπολογισμού   91.883,70  

Γ.Ε & Ο.Ε (%)  18,00%  16.539,07  
Σύνολο :   108.422,77  

Απρόβλεπτα   16.263,42  
Σύνολο :   124.686,19  

Ποσό για αναθεωρήσεις   313,81  
Σύνολο :   125.000,00  

Φ.Π.Α. (%)  24,00%  30.000,00  
Γενικό Σύνολο :   155.000,00  

 

Άρτα  ___/___/______ 
Ο Συντάξας 

 
 

Άγγελος Σακκάς 
Πολιτικός Μηχανικός 

Άρτα __/__/____ 
Ο Προϊστάμενος Τ.Ε.Μ. 

 
 

Άγγελος Σακκάς 
Πολιτικός Μηχανικός 

Άρτα  ___/___/______ 
Η Διευθύντρια ΤΥΔ 

 
 
 

Σοφία Γρύλλια 
Τοπογράφος Μηχανικός 

 


