

**Προϋπολογισμός Μελέτης**  
**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ**

Ημερομηνία : 22/1/2018

Είδη Εργασιών	Δαπάνη ( € )
<b>1. Εργασίες με τιμές μονάδας</b>	<b>91.883,70</b>
<b>1.1. Οδοποιία</b>	<b>91.883,70</b>
1.1.1. Χωματουργικά - καθαιρέσεις	8.156,78
1.1.2. Τεχνικά Έργα	71.631,48
1.1.3. Οδοστρώσια	3.711,24
1.1.4. Ασφαλτικά	7.179,43
1.1.5. Σήμανση - Ασφάλιση	1.204,77

Εργασίες Προϋπολογισμού		91.883,70
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	16.539,07
Σύνολο :		108.422,77
Απρόβλεπτα		16.263,42
Σύνολο :		124.686,19
Ποσό για αναθεωρήσεις		313,81
Σύνολο :		125.000,00
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	30.000,00
Γενικό Σύνολο :		155.000,00

Άρτα \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Ο Συντάξας

Άρτα \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Ο Προϊστάμενος Τ.Ε.Μ.

Άρτα \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Η Διευθύντρια ΤΥΔ

Άγγελος Σακκάς  
Πολιτικός Μηχανικός

Άγγελος Σακκάς  
Πολιτικός Μηχανικός

Σοφία Γρύλλια  
Τοπογράφος Μηχανικός