

**Προϋπολογισμός Μελέτης**

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ**

Ημερομηνία :

Είδη Εργασιών	Δαπάνη ( € )
<b>1. Εργασίες με τιμές μονάδος</b>	<b>41.600,00</b>
<b>1.1. Έργα οικοδομικά</b>	<b>41.600,00</b>
<b>1.1.1. Επενδύσεις - Επιστρώσεις</b>	<b>37.908,00</b>
<b>1.1.2. Κατασκευές μεταλλικές ή ξύλινες</b>	<b>3.692,00</b>

Εργασίες Προϋπολογισμού		41.600,00
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	7.488,00
Σύνολο :		49.088,00
Απρόβλεπτα		7.363,20
Σύνολο :		56.451,20
Ποσό για αναθεωρήσεις		0,41
Σύνολο :		56.451,61
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	13.548,39
Γενικό Σύνολο :		70.000,00

/ /2016  
Η επιβλέπουσα

/ / 2016  
Ο προιστάμενος ΤΕΜ

/ / 2016  
Η διευθύντρια ΤΥΔ

Κοντοστέργιου Αγορίτσα  
Πολιτικός Μηχανικός

Σακκάς Άγγελος  
Πολιτικός Μηχανικός

Γρύλλια Σοφία  
Τοπογράφος Μηχανικός