

Προϋπολογισμός Μελέτης

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Ημερομηνία :

Είδη Εργασιών	Δαπάνη (€)
<u>1. Εργασίες με τιμές μονάδος</u>	<u>216.491,71</u>
1.1. Εργασίες οδοποιίας	216.491,71
<u>1.1.1. Χωματουργικά</u>	<u>11.931,61</u>
<u>1.1.2. Οδοστρωσία</u>	<u>64.312,82</u>
<u>1.1.3. Ασφαλτικά</u>	<u>95.662,07</u>
<u>1.1.4. Τεχνικά</u>	<u>44.585,21</u>

Εργασίες Προϋπολογισμού		216.491,71
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	38.968,51
Σύνολο :		255.460,22
Απρόβλεπτα		38.319,03
Σύνολο :		293.779,25
Στρογγυλοποίηση		172,36
Σύνολο :		293.951,61
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	70.548,39
Γενικό Σύνολο :		364.500,00

ΑΡΤΑ / /2018
Ο συντάξας

Σακκάς Άγγελος
Πολιτικός Μηχανικός

ΑΡΤΑ / /2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Δ/ΝΤΡΙΑΤΥΔ

Γρύλλια Σοφία
Τοπογράφος Μηχανικός