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Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αρταίων  Έργο: Έργα οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις) & τεχνικών 
έργων (αυλάκια, τοιχεία κ.α.) 

Αυξεντίου και Περιφερειακή οδός  Θέση: Δήμος  Αρταίων 

 
Προϋπολογισμός Μελέτης  

 
Ημερομηνία :      

 

Α/Α  Περιγραφή Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. 
ΕΤΕΠ  

Αρ. 
Τιμ.  

Κωδικοί 
Αναθεώρηση

ς  

Μονά
δα  

Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Έκπτ
ωση 
( % )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

 
1. Εργασίες με τιμές 
μονάδας  

          

 1.1. Έργα οδοποιίας            

 1.1.1. Χωματουργικά            

1  
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος 
γαιώδες -ημιβραχώδες.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Α-2  

ΠΕΤΕΠ  
02-02-01-00 

001  
ΟΔΟ 1123.Α 

100,00% 
m3  

1131,
84  

1,75 * 
(0,7+1

,05) 
0,00%  1.980,72   

2  

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος 
βραχώδες. Γενικές εκσκαφές 
σε έδαφος βραχώδες χωρίς 
χρήση εκρηκτικών.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Α-3.3  

ΠΕΤΕΠ  
02-02-01-00 

002  
ΟΔΟ 1133.Α 

100,00% 
m3  380  

9,25 * 
(8,2+1

,05) 
0,00%  3.515,00   

3  

Εκσκαφή ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων σε έδαφος 
γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με 
πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, 
με την φόρτωση των 
προϊόντων εκσκαφής επί 
αυτοκινήτου, την σταλία του 
αυτοκινήτου και την μεταφορά 
σε οποιαδήποτε απόσταση. 
Για βάθος ορύγματος έως 4,00 
m  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
3.10.2.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

08-01-03-01 
003  

ΥΔΡ 6081.1 
100,00% 

m3  
142,5

9  

8,55 * 
(7,5+1

,05) 
0,00%  1.219,14   

4  

Εκσκαφή ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων σε έδαφος 
βραχώδες. Με πλάτος 
πυθμένα έως 3,00 m, με την 
φόρτωση των προϊόντων 
εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την 
σταλία του αυτοκινήτου και την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση. Για βάθος 
ορύγματος έως 4,00 m  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
3.11.2.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

08-01-03-01 
004  

ΥΔΡ 6082.1 
100,00% 

m3  
123,6

8  

27,35 
* 

(26,3+
1,05) 

0,00%  3.382,65   

5  

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων 
και στρώσεων οδοστρωσίας 
σταθεροποιημένων με 
τσιμέντο εντός του ορίου των 
γενικών εκσκαφών.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Α-2.1  

 005  
ΟΔΟ 1123.Α 

100,00% 
m3  570  

2,65 * 
(1,6+1

,05) 
0,00%  1.510,50   

6  

Καθαιρέσεις. Καθαίρεση 
στοιχείων κατασκευών από 
άοπλο σκυρόδεμα. Με χρήση 
συνήθους κρουστικού 
εξοπλισμού  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
22.10.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

15-02-01-01 
006  

ΟΙΚ 2226 
100,00% 

m3  
261,5

3  

29,05 
* 

(28+1,
05) 

0,00%  7.597,45   

7  
Καθαίρεση οπλισμένων 
σκυροδεμάτων.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Α-12  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

15-02-01-01 
007  

ΟΙΚ 2227 
100,00% 

m3  77,4  

27,55 
* 

(26,5+
1,05) 

0,00%  2.132,37   

8  

Καθαίρεση κτισμάτων με 
φέροντα στοιχεία από 
οπλισμένο σκυρόδεμα. Για 
ύψος έως και 4,0 m.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Α-5.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

02-01-01-00 
008  

ΟΙΚ 2227 
100,00% 

m3  54  

20,25 
* 

(19,2+
1,05) 

0,00%  1.093,50   

9  
Καθαίρεση ολόσωμων 
περιφράξεων.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Α-9  

 009  
ΟΙΚ 2227 
100,00% 

m  15,5  19,2  0,00%  297,60   

10  
Καθαίρεση περιφράξεων με 
συρματόπλεγμα.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Α-10  

 010  
ΟΙΚ 6448 
100,00% 

m  77,97  6,6  0,00%  514,60   

11  
Καθαιρέσεις. Αποξήλωση 
κιγκλιδωμάτων. Για μεταλλικά 
κιγκλιδώματα  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
22.65.2  

 011  
ΟΙΚ 2275 
100,00% 

Kg  221  0,35  0,00%  77,35   

12  
Στρώσεις έδρασης και 
εγκιβωτισμός σωλήνων με 
άμμο προελεύσεως λατομείου   

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
5.7  

ΠΕΤΕΠ  
08-01-03-02 

012  
ΥΔΡ 6069 
100,00% 

m3  27,49  
14,87 

* 
(11,3+

0,00%  408,78   
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3,57) 

Σε μεταφορά:  71.188,98 0,00 
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Α/Α  Περιγραφή Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. 
ΕΤΕΠ  

Αρ. 
Τιμ.  

Κωδικοί 
Αναθεώρηση

ς  

Μονά
δα  

Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Έκπτ
ωση 
( % )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

Από μεταφορά: 71.188,98 0,00 

13  
Προμήθεια κοκκώδους υλικού 
μεγέθους κόκκων έως 200 
mm.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Α-19  

 013  
ΟΔΟ 3121.Β 

100,00% 
m3  

1496,
81  

11,77 
* 

(8,2+3
,57) 

0,00%  17.617,45   

14  Κατασκευή επιχωμάτων.   
ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Α-20  

ΠΕΤΕΠ  
02-07-01-00 

014  
ΟΔΟ 1530 
100,00% 

m3  
1496,

81  
1,05  0,00%  1.571,65   

15  

Επιχώσεις ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων με 
διαβαθμισμένο θραυστό 
αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης έως 
50 cm  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
5.5.1  

ΠΕΤΕΠ  
08-01-03-02 

015  
ΥΔΡ 6068 
100,00% 

m3  10  

15,97 
* 

(12,4+
3,57) 

0,00%  159,70   

16  

Επιχώσεις ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων με 
διαβαθμισμένο θραυστό 
αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης 
άνω των 50 cm  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
5.5.2  

ΠΕΤΕΠ  
08-01-03-02 

016  
ΥΔΡ 6068 
100,00% 

m3  36,22  

14,87 
* 

(11,3+
3,57) 

0,00%  538,59   

      Αθροισμα Εργασιών :    43.617,05  43.617,05  

 1.1.2. Τεχνικά έργα            

1  
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών 
έργων και τάφρων πλάτους 
έως 5,0 m.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

02-04-00-00 
017  

ΟΔΟ 2151 
100,00% 

m3  
474,9

6  

4,95 * 
(4+0,9

5) 
0,00%  2.351,05   

2  

Επιχώματα από κοκκώδη 
υλικά σε πεζοδρόμια και 
θέσεις τεχνικών έργων. 
Επιχώματα κάτω από τα 
πεζοδρόμια.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-4.1  

ΠΕΤΕΠ  
02-07-01-00 

018  
ΟΔΟ 3121.Β 

100,00% 
m3  108  

11,27 
* 

(7,7+3
,57) 

0,00%  1.217,16   

3  

Κατασκευές από σκυρόδεμα. 
Κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C12/15. 
Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα 
αγωγών, εξομαλυντικές 
στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα 
C12/15.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-
29.2.2  

ΠΕΤΕΠ  
01-01-01-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-02-00 

ΠΕΤΕΠ  
01-01-03-00 

ΠΕΤΕΠ  
01-01-04-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-05-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-07-00 

ΠΕΤΕΠ  
01-03-00-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-04-00-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-05-00-00 

019  
ΟΔΟ 2531 
100,00% 

m3  186,4  89,8  0,00%  16.738,72   

4  

Κατασκευές από σκυρόδεμα. 
Kατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20. 
Κατασκευή ρείθρων, 
τραπεζοειδών τάφρων, 
στρώσεων προστασίας 
στεγάνωσης γεφυρών κλπ με 
σκυρόδεμα C16/20.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-
29.3.1  

ΠΕΤΕΠ  
01-01-01-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-02-00 

ΠΕΤΕΠ  
01-01-03-00 

ΠΕΤΕΠ  
01-01-04-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-05-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-07-00 

ΠΕΤΕΠ  
01-03-00-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-04-00-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-05-00-00 

020  
ΟΔΟ 2532 
100,00% 

m3  
214,2

9  
94,2  0,00%  20.186,12   

5  

Κατασκευές από σκυρόδεμα. 
Kατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20. 
Κατασκευή τοίχων, 

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-
29.3.2  

ΠΕΤΕΠ  
01-01-01-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-02-00 

ΠΕΤΕΠ  

021  
ΟΔΟ 2532 
100,00% 

m3  69,31  104  0,00%  7.208,24   
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πεζοδρομίων γεφυρών, 
επένδυσης πασσαλοστοιχιών 
κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20.  

01-01-03-00 
ΠΕΤΕΠ  

01-01-04-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-05-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-07-00 

ΠΕΤΕΠ  
01-03-00-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-04-00-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-05-00-00 

Σε μεταφορά:  47.701,29 43.617,05 

 
  



 

  Σελίδα 5 από 12 

 

 

Α/Α  Περιγραφή Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. 
ΕΤΕΠ  

Αρ. 
Τιμ.  

Κωδικοί 
Αναθεώρηση

ς  

Μονά
δα  

Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Έκπτ
ωση 
( % )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

Από μεταφορά: 47.701,29 47.701,29 

6  

Κατασκευές από σκυρόδεμα. 
Kατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20. 
Μικροκατασκευές (φρεάτια, 
ορθογωνικές τάφροι κλπ) με 
σκυρόδεμα C16/20.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-
29.3.4  

ΠΕΤΕΠ  
01-01-01-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-02-00 

ΠΕΤΕΠ  
01-01-03-00 

ΠΕΤΕΠ  
01-01-04-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-05-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-07-00 

ΠΕΤΕΠ  
01-03-00-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-04-00-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-05-00-00 

022  
ΟΔΟ 2532 
100,00% 

m3  43,2  126  0,00%  5.443,20   

7  

Κατασκευές από σκυρόδεμα. 
Κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C20/25 και 
C25/30. Κατασκευή βάθρων, 
πλακών πρόσβασης, τοίχων, 
θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα 
C20/25.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-
29.4.5  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

01-01-07-00 
ΠΕΤΕΠ  

01-03-00-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-04-00-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-05-00-00 

ΠΕΤΕΠ  
01-01-01-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-02-00 

ΠΕΤΕΠ  
01-01-03-00 

ΠΕΤΕΠ  
01-01-04-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-05-00 

023  
ΟΔΟ 2551 
100,00% 

m3  
255,6

9  
133  0,00%  34.006,77   

8  

Κατασκευές από σκυρόδεμα. 
Προμήθεια, μεταφορά επί 
τόπου, διάστρωση και 
συμπύκνωση σκυροδέματος 
με χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού. Για 
κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C20/25  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
32.1.5  

ΠΕΤΕΠ  
01-01-01-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-02-00 

ΠΕΤΕΠ  
01-01-03-00 

ΠΕΤΕΠ  
01-01-04-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-05-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-07-00 

024  
ΟΙΚ 3215 
100,00% 

m3  13,34  95  0,00%  1.267,30   

9  
Ξυλότυποι -Οπλισμοί. 
Ξυλότυποι συνήθων χυτών 
κατασκευών.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
38.3  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

01-04-00-00 
025  

ΟΙΚ 3816 
100,00% 

m2  61,16  15,7  0,00%  960,21   

10  

Xαλύβδινος οπλισμός 
σκυροδεμάτων. Χάλυβας 
οπλισμού σκυροδέματος 
B500C.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-30.2  

ΠΕΤΕΠ  
01-02-01-00 

026  
ΟΔΟ 2612 
100,00% 

Kg  
18335

,49  
1,15  0,00%  21.085,81   

11  

Xαλύβδινος οπλισμός 
σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο 
δομικό πλέγμα B500C εκτός 
υπογείων έργων.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-30.3  

ΠΕΤΕΠ  
01-02-01-00 

027  
ΥΔΡ 7018 
100,00% 

Kg  
5554,

96  
1,15  0,00%  6.388,20   

12  

Προσαρμογή στάθμης 
υφισταμένου φρεατίου επί 
ανακατασκευαζομένου 
πεζοδρομίου.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-85  

 028  
ΟΔΟ 2548 
100,00% 

Τεμ.  60  40,3  0,00%  2.418,00   

13  
Πρόχυτα κράσπεδα από 
σκυρόδεμα.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-51  

ΠΕΤΕΠ  
05-02-01-00 

029  
ΟΔΟ 2921 
100,00% 

m  48  9,6  0,00%  460,80   

14  
Κυβόλιθοι οποιουδήποτε 
σχήματος   

ΝΕΤ Ν ΟΔΟ 
Α  2922  

 030  
ΟΙΚ 7316 
100,00% 

m2  806,4  19  0,00%  15.321,60   

15  
Διακοσμήσεις - Ειδικές 
καλύψεις. Επιστρώσεις 
δαπέδων με κυβόλιθους 

ΝΕΤ Ν ΟΙΚ 
Α  
078.96.10  

 031  
ΟΙΚ 7312 
100,00% 

m2  250,5  47,16  0,00%  11.813,58   
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γρανιτικούς χρώματος γκρι 
10x10x8   

16  
Επιστρώσεις με 
μαρμαρόπλακες 
ορθογωνισμένες.   

ΝΕΤ Ν ΟΙΚ 
Α  073.12.1  

ΠΕΤΕΠ  
03-07-03-00 

032  
ΟΙΚ 7312 
100,00% 

m2  167  40  0,00%  6.680,00   

17  
Τουβλάκια συμπαγή 
9,5*5,5*20,0 τοποθετημένα 
κατά το πλάτος.   

ΝΕΤ Ν ΟΙΚ-
Α  073.16.1  

 033  
ΟΙΚ 7317 
100,00% 

m2  31,73  15  0,00%  475,95   

Σε μεταφορά:  106.321,42 43.617,05 
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Α/Α  Περιγραφή Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. 
ΕΤΕΠ  

Αρ. 
Τιμ.  

Κωδικοί 
Αναθεώρηση

ς  

Μονά
δα  

Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Έκπτ
ωση 
( % )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

Από μεταφορά: 106.321,42 106.321,42 

18  

Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων 
και ακαθάρτων από 
πλαστικούς σωλήνες 
δομημένου τοιχώματος, με 
λεία εσωτερική και αυλακωτή 
(corrugated) εξωτερική 
επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
13476-3. Τυποποίηση 
ονομαστικής διαμέτρου 
σωλήνων (DN) κατά την 
εξωτερική διάμετρο [DN/ΟD]. 
Δίκτυα με σωλήνες SN8, 
DN/ΟD 200 mm  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
12.30.2.23  

 034  
ΥΔΡ 6711.2 

100,00% 
m  45  8,2  0,00%  369,00   

19  

Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων 
και ακαθάρτων από 
πλαστικούς σωλήνες 
δομημένου τοιχώματος, με 
λεία εσωτερική και αυλακωτή 
(corrugated) εξωτερική 
επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
13476-3. Τυποποίηση 
ονομαστικής διαμέτρου 
σωλήνων (DN) κατά την 
εξωτερική διάμετρο [DN/ΟD]. 
Δίκτυα με σωλήνες SN8, 
DN/ΟD 250 mm  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
12.30.2.24  

 035  
ΥΔΡ 6711.3 

100,00% 
m  179,5  11,3  0,00%  2.028,35   

20  

Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων 
και ακαθάρτων από 
πλαστικούς σωλήνες 
δομημένου τοιχώματος, με 
λεία εσωτερική και αυλακωτή 
(corrugated) εξωτερική 
επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
13476-3. Τυποποίηση 
ονομαστικής διαμέτρου 
σωλήνων (DN) κατά την 
εξωτερική διάμετρο [DN/ΟD]. 
Δίκτυα με σωλήνες SN8, 
DN/ΟD 315 mm  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
12.30.2.25  

 036  
ΥΔΡ 6711.4 

100,00% 
m  143  18  0,00%  2.574,00   

21  
Φρεάτια αλλαγής κατεύθυνσης 
για αγωγούς DN ≤ 300 mm.   

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
9.35  

 037  

ΥΔΡ 6329 
50,00% 

ΥΔΡ 6311 
50,00% 

Τεμ.  3  930  0,00%  2.790,00   

22  

Κατασκευή παροχή Φ160mm 
αγωγού ακαθάρτων από 
πλαστικό σωλήνα δομημένου 
τοιχώματος, μετά του φρεάτιου 
παροχής   

ΝΕΤ Ν ΥΔΡ 
Α  009.37  

 038  

ΥΔΡ 6329 
50,00% 

ΥΔΡ 6311 
50,00% 

Τεμ.  2  350  0,00%  700,00   

      Αθροισμα Εργασιών :    162.484,06  162.484,06  

 1.1.3. Οδοστρωσία            

1  
Υπόβαση οδοστρωσίας. 
Υπόβαση οδοστρωσίας 
μεταβλητού πάχους.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Γ-1.1  

ΠΕΤΕΠ  
05-03-03-00 

039  
ΟΔΟ 3121.Β 

100,00% 
m3  

173,9
6  

15,07 
* 

(11,5+
3,57) 

0,00%  2.621,58   

2  
Βάση οδοστρωσίας. Βάση 
πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-
155).  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Γ-2.2  

ΠΕΤΕΠ  
05-03-03-00 

040  
ΟΔΟ 3211.Β 

100,00% 
m2  

1739,
6  

1,56 * 
(1,203
+0,35

7) 

0,00%  2.713,78   

      Αθροισμα Εργασιών :    5.335,36  5.335,36  

 1.1.4. Ασφαλτικά            

1  
Τομή οδοστρώματος με 
ασφαλτοκόπτη.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Δ-1  

 041  
ΟΙΚ 2269.A 

100,00% 
m  190  1  0,00%  190,00   

2  

Απόξεση ασφαλτικού 
οδοστρώματος (φρεζάρισμα). 
Απόξεση ασφαλτικού 
οδοστρώματος (φρεζάρισμα)  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Δ-2.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

05-03-14-00 
042  

ΟΔΟ 1132 
100,00% 

m2  4900  1,15  0,00%  5.635,00   
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σε βάθος έως 4 cm.  

3  Ασφαλτική προεπάλειψη.   
ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Δ-3  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

05-03-11-01 
043  

ΟΔΟ 4110 
100,00% 

m2  
6686,

5  
1,2  0,00%  8.023,80   

4  
Ασφαλτική συγκολλητική 
επάλειψη.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Δ-4  

 044  
ΟΔΟ 4120 
100,00% 

m2  1450  0,45  0,00%  652,50   

Σε μεταφορά:  14.501,30 211.436,47 

 
  



 

  Σελίδα 9 από 12 

 

 

Α/Α  Περιγραφή Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. 
ΕΤΕΠ  

Αρ. 
Τιμ.  

Κωδικοί 
Αναθεώρηση

ς  

Μονά
δα  

Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Έκπτ
ωση 
( % )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

Από μεταφορά: 14.501,30 14.501,30 

5  

Ασφαλτικές στρώσεις 
κυκλοφορίας. Ασφαλτική 
στρώση κυκλοφορίας 
συμπυκνωμένου πάχους 0,05 
m με χρήση κοινής ασφάλτου.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Δ-8.1  

ΠΕΤΕΠ  
05-03-11-04 

045  
ΟΔΟ 4521.Β 

100,00% 
m2  

6686,
5  

7,88 * 
(7,702
+0,17

8) 

0,00%  52.689,62   

6  

Αντιολισθηρές ασφαλτικές 
στρώσεις κυκλοφορίας. 
Αντιολισθηρή ασφαλτική 
στρώση συμπυκνωμένου 
πάχους 0,04 m με χρήση 
κοινής ασφάλτου.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Δ-9.1  

ΠΕΤΕΠ  
05-03-12-01 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
05-03-12-14 

046  
ΟΔΟ 4521.Β.1 

100,00% 
m2  1450  

8,94 * 
(8,798
+0,14

2) 

0,00%  12.963,00   

      Αθροισμα Εργασιών :    80.153,92  80.153,92  

 1.1.5. Οδοφωτισμός            

1  

Εκσκαφή γιά την κατασκευή 
λάκκου βάσεως θεμελιώσεως 
τσιμεντοϊστού ήσιδηροϊστού 
Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες  

ΑΤΗΕ  
9301.1  

 047  
ΗΛΜ 10 
100,00% 

m3  6,86  38,3  0,00%  262,74   

2  

Εγκαταστάσεις Φωτισμού 
Οδών - Φρεάτια έλξης και 
σύνδεσης υπογείων 
καλωδίων. Φρεάτιο έλξης 
καλωδίων 40x40 cm  

ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.10.85.1  

 048  
ΟΔΟ 2548 
100,00% 

Τεμ.  14  60  0,00%  840,00   

3  

Εγκαταστάσεις Φωτισμού 
Οδών - Φρεάτια έλξης και 
σύνδεσης υπογείων 
καλωδίων. Φρεάτιο έλξης 
καλωδίων 60x40 cm  

ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.10.85.2  

 049  
ΟΔΟ 2548 
100,00% 

Τεμ.  2  100  0,00%  200,00   

4  

Καλώδιο τύπου NYY γιά 
τοποθέτηση μέσα στο έδαφος 
Τετραπολικό - Διατομής 4 Χ 4 
mm2  

ΑΤΗΕ  
8773.5.3  

 050  
ΗΛΜ 47 
100,00% 

m  242  5,03  0,00%  1.217,26   

5  
Αγωγός γυμνός χάλκινος 
πολύκλωνος Διατομής 16mm2  

ΑΤΗΕ  
9340.2  

 051  
ΗΛΜ 45 
100,00% 

m  227  5,45  0,00%  1.237,15   

6  

Εύκαμπτος πλαστικός 
σωλήνας καλωδίων 
εσωτερικής διαμέτρου Φ50 
mm   

ΑΤΗΕ  
Ν9320  

 052  
ΗΛΜ 5 

100,00% 
m  14  3  0,00%  42,00   

7  

Σωληνώσεις προστασίας 
καλωδίων, από πολυαιθυλένιο  
(PE), δομημένου τοιχώματος. 
Με σωλήνες σε κουλούρες, με 
τυποποίηση ονομαστικής 
διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά 
την εξωτερική διάμετρο 
[DN/ΟD], θλιπτικής αντοχής ≥ 
450 N κατά την πρότυπη 
δοκιμή που καθορίζεται στο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 61386. Σωληνώσεις 
DN/ΟD 63 mm  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
12.36.1.3  

 053  
ΥΔΡ 6711.1 

100,00% 
m  200  1,03  0,00%  206,00   

8  
Δίχτυ επισήμανσης αγωγού 
ρεύματος   

ΑΤΗΕ  
Ν9305  

 054  
ΗΛΜ 45 
100,00% 

m  200  2,57  0,00%  514,00   

9  

Εγκαταστάσεις Φωτισμού 
Οδών - Πίλαρ οδοφωτισμού. 
Πίλλαρ οδοφωτισμού 
τεσσάρων αναχωρήσεων  

ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.10.80.1  

ΠΕΤΕΠ  
05-07-01-00 

055  
ΗΛΜ 52 
100,00% 

Τεμ.  2  2500  0,00%  5.000,00   

10  

Συντήρηση εγκαταστάσεων 
φωτισμού - Καλώδια τύπου 
H05VV-U, -R (NYM), ονομ. 
τάσης  300/500V με μόνωση 
από μανδύα PVC. διατομής 3 
x 1,5 mm².  

ΝΕΤ ΗΛΜ  
62.10.40.1  

 056  
ΗΛΜ 46 
100,00% 

m  70  2,3  0,00%  161,00   

11  Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ Νο1   
ATHEN  
9347.1  

 057  
ΗΛΜ 52 
100,00% 

Τεμ.  2  450  0,00%  900,00   

12  
Κατασκευή μιας πλήρους 
παροχής ΔΕΗ   

ATHEN  
9425.1.1  

 058  
ΗΛΜ 45 
100,00% 

Τεμ.  2  300  0,00%  600,00   

13  
Σιδηροιστός ηλεκτροφωτισμού  
5μ.   

ATHE  
9323.1.5  

 059  
ΗΛΜ 101 
100,00% 

Τεμ.  14  550  0,00%  7.700,00   
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Σε μεταφορά:  18.880,15 291.590,39 

 
  



 

  Σελίδα 11 από 12 

 

 

Α/Α  Περιγραφή Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. 
ΕΤΕΠ  

Αρ. 
Τιμ.  

Κωδικοί 
Αναθεώρηση

ς  

Μονά
δα  

Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Έκπτ
ωση 
( % )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

Από μεταφορά: 18.880,15 18.880,15 

14  
Φωτιστικό σώμα κορυφής με 
λαμπτήρα  led ισχύος 45-55W   

ATHEN  
9361.4  

 060  
ΗΛΜ 59 
100,00% 

Τεμ.  7  300  0,00%  2.100,00   

15  

Εγκαταστάσεις Φωτισμού 
Οδών - Φωτιστικά σώματα 
οδοφωτισμού τύπου βραχίονα 
με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED). Ισχύος 
50 - 80  W με βραχίονα.  

ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.10.40.4  

 061  
ΗΛΜ 103 
100,00% 

Τεμ.  7  586  0,00%  4.102,00   

      Αθροισμα Εργασιών :    25.082,15  25.082,15  

 1.1.6. Σήμανση - Ασφάλιση            

1  

Συστήματα αναχαίτισης 
οχημάτων (ΣΑΟ). 
Μονόπλευρα χαλύβδινα 
στηθαία ασφαλείας, τεχνικών 
έργων σύμφωνα με το 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2. 
Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας 
συγκράτησης Η1, λειτουργικού 
πλάτους W5, κατηγορίας 
σφοδρότητας πρόσκρουσης Α.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Ε-1.3.1  

 062  
ΟΔΟ 2653 
100,00% 

m  65  85  0,00%  5.525,00   

2  

Τυποποιημένη περίφραξη 
οδού. Τυποποιημένη 
περίφραξη τύπου Α (ΠΚΕ) 
ύψους 1,46 m.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Ε-5.1  

 063  
ΥΔΡ 6812 
100,00% 

m  18,5  12,05  0,00%  222,92   

3  
Διαγράμμιση οδοστρώματος. 
Διαγράμμιση οδοστρώματος 
με ανακλαστική βαφή.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Ε-17.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

05-04-02-00 
064  

ΟΙΚ 7788 
100,00% 

m2  
370,9

5  
3,8  0,00%  1.409,61   

4  

Διαγράμμιση οδοστρώματος. 
Διαγράμμιση οδοστρώματος 
με θερμοπλαστικά ή 
ψυχροπλαστικά υλικό.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Ε-17.2  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

05-04-02-00 
065  

ΟΙΚ 7788 
100,00% 

m2  68  19,7  0,00%  1.339,60   

      Αθροισμα Εργασιών :    8.497,13  8.497,13  

 1.1.7. Λοιπά            

1  

Μεταλλικές εσχάρες 
υδροσυλλογής. Εσχάρες 
υδροσυλλογής, από ελατό 
χυτοσίδηρο.  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
11.2.4  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

08-07-01-04 
066  

ΥΔΡ 6752 
100,00% 

Kg  
2195,

4  
2,9  0,00%  6.366,66   

2  
Καλύμματα φρεατίων. 
Καλύματα από ελατό 
χυτοσίδηρο (ductile iron)  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
11.1.2  

 067  
ΥΔΡ 6752 
100,00% 

Kg  660  2,9  0,00%  1.914,00   

3  

Διάφορες εργασίες. Κόψιμο - 
εκρίζωση  δένδρων. Εκρίζωση 
μεγάλων δένδρων περιμέτρου 
κορμού έως 0,30 m  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Ζ2.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

10-07-01-00 
068  

ΠΡΣ 5354 
100,00% 

Τεμ.  12  40  0,00%  480,00   

4  

Διάφορες εργασίες. Κόψιμο - 
εκρίζωση  δένδρων. Εκρίζωση 
μεγάλων δένδρων περιμέτρου 
κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Ζ2.2  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

10-07-01-00 
069  

ΠΡΣ 5354 
100,00% 

Τεμ.  1  60  0,00%  60,00   

      Αθροισμα Εργασιών :    8.820,66  8.820,66  

Σε μεταφορά:  0,00 333.990,33 

 
  



 

  Σελίδα 12 από 12 

 

 

Α/Α  Περιγραφή Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. 
ΕΤΕΠ  

Αρ. 
Τιμ.  

Κωδικοί 
Αναθεώρηση

ς  

Μονά
δα  

Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Έκπτ
ωση 
( % )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

Από μεταφορά: 0,00 0,00 

            

 
Εργασίες Προυπολογισμού   333.990,33  

Γ.Ε & Ο.Ε (%)  18,00%  60.118,26  

Σύνολο :   394.108,59  
Απρόβλεπτα   59.116,29  

Σύνολο :   453.224,88  
Ποσό για αναθεωρήσεις   0,93  

Σύνολο :   453.225,81  
Φ.Π.Α. (%)  24,00%  108.774,19  

Γενικό Σύνολο :   562.000,00  
 

Άρτα   9  -   3   -  2018 
Η Συντάξασα 

 
 
 

Ευαγγελία Γκανιάτσα 
Τοπογράφος μηχανικός 

Άρτα     9 -   3   -   2018 
Ο Προϊστάμενος Τ.Ε.Μ. 

 
 
 

Άγγελος Σακκάς 
Πολιτικός μηχανικός 

Άρτα     9   -   3   -  2018 
Η Διευθύντρια Τ.Υ.Δ. 

 
 
 

Σοφία Γρύλλια 
Τοπογράφος μηχανικός 

 


