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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

Έργο: Ασφαλτοστρώσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική 
γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Αρταίων 

Περιφερειακή οδός και Αυξεντίων  Θέση: ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 

 
Προϋπολογισμός Μελέτης  

 

Ημερομηνία :      

 

Α/Α  Είδος Εργασίας  
Κωδικός 

Άρθρου  

Κωδ. 

ΕΤΕΠ  

Αρ. 

Τιμ

.  

Άρθρο 

Αναθεώρησης  

Μον

άδα  

Ποσό 

τητα  

Τιμή 

( € )  

Δαπάνη  

Μερική ( € 

)  

Ολική ( € 

)  

 
1. Εργασίες με τιμές 

μονάδος  
         

 1.1. ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ           

 
1.1.1. Χωματουργικά-

Καθαιρέσεις  
         

1  
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος 

γαιώδες -ημιβραχώδες.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  

Α-2  

ΠΕΤΕΠ  

02-02-01-00 
001  

ΟΔΟ 1123.Α 

100,00% 
m3  1089  

1,6 * 

(0,65+0

,95) 

1.742,40   

2  

Προμήθεια κοκκώδους υλικού 

μεγέθους κόκκων έως 200 

mm.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  

Α-19  
 002  

ΟΔΟ 3121.Β 

100,00% 
m3  700  

10,35 * 

(7,5+2,

85) 

7.245,00   

3  Κατασκευή επιχωμάτων.   
ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  

Α-20  

ΠΕΤΕΠ  

02-07-01-00 
003  

ΟΔΟ 1530 

100,00% 
m3  700  0,95  665,00   

4  

Καθαιρέσεις. Καθαίρεση 

στοιχείων κατασκευών από 

άοπλο σκυρόδεμα. Με χρήση 

συνήθους κρουστικού 

εξοπλισμού  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  

22.10.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 

15-02-01-01 

004  
ΟΙΚ 2226 

100,00% 
m3  260  

28,4 * 

(28+0,4

) 

7.384,00   

     Αθροισμα Εργασιών :    17.036,40  17.036,40  

 1.1.2. Τεχνικά Εργα           

1  

Προμήθεια, μεταφορά στη 

θέση εγκατάστασης, και 

τοποθέτηση 

προκατασκευασμένων 

τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ 

ΕΝ 1916. Τσιμεντοσωλήνες 

αποχέτευσης κλάσεως 

αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

1916. Ονομαστικής 

διαμέτρου D800 mm  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  

12.1.1.6  
 005  

ΥΔΡ 6551.6 

100,00% 
m  4  100  400,00   

2  

Κατασκευές από σκυρόδεμα. 

Κατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C12/15. 

Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα 

αγωγών, εξομαλυντικές 

στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα 

C12/15.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  

Β-29.2.2  

ΠΕΤΕΠ  

01-01-01-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 

01-01-02-00 

ΠΕΤΕΠ  

01-01-03-00 

ΠΕΤΕΠ  

01-01-04-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 

006  
ΟΔΟ 2531 

100,00% 
m3  0,88  82  72,16   
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01-01-05-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 

01-01-07-00 

ΠΕΤΕΠ  

01-03-00-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 

01-04-00-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 

01-05-00-00 

3  

Κατασκευές από σκυρόδεμα. 

Kατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C16/20. 

Κατασκευή ρείθρων, 

τραπεζοειδών τάφρων, 

στρώσεων προστασίας 

στεγάνωσης γεφυρών κλπ με 

σκυρόδεμα C16/20.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  

Β-29.3.1  

ΠΕΤΕΠ  

01-01-01-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 

01-01-02-00 

ΠΕΤΕΠ  

01-01-03-00 

ΠΕΤΕΠ  

01-01-04-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 

01-01-05-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 

01-01-07-00 

ΠΕΤΕΠ  

01-03-00-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 

01-04-00-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 

01-05-00-00 

007  
ΟΔΟ 2532 

100,00% 
m3  12,98  86  1.116,28   

Σε μεταφορά: 1.588,44 17.036,40 
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Α/Α  Είδος Εργασίας  
Κωδικός 

Άρθρου  

Κωδ. 

ΕΤΕΠ  

Αρ. 

Τιμ

.  

Άρθρο 

Αναθεώρησης  

Μον

άδα  

Ποσό 

τητα  

Τιμή 

( € )  

Δαπάνη  

Μερική ( € 

)  

Ολική ( € 

)  

Από μεταφορά: 1.588,44 17.036,40 

4  

Xαλύβδινος οπλισμός 

σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο 

δομικό πλέγμα B500C.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  

Β-30.3  

ΠΕΤΕΠ  

01-02-01-00 
008  

ΥΔΡ 7018 

100,00% 
Kg  9,5  1,05  9,98   

     Αθροισμα Εργασιών :    1.598,42  1.598,42  

 1.1.3. Οδοστρωσία           

1  

Υπόβαση οδοστρωσίας. 

Υπόβαση οδοστρωσίας 

μεταβλητού πάχους.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  

Γ-1.1  

ΠΕΤΕΠ  

05-03-03-00 
009  

ΟΔΟ 3121.Β 

100,00% 
m3  10799  

13,35 * 

(10,5+2

,85) 

144.166,65   

2  

Υπόβαση οδοστρωσίας. 

Υπόβαση οδοστρωσίας 

συμπυκωμένου πάχους 0,10 

m.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  

Γ-1.2  

ΠΕΤΕΠ  

05-03-03-00 
010  

ΟΔΟ 3111.Β 

100,00% 
m2  

10799

0  

1,28 * 

(0,995+

0,285) 

138.227,20   

3  

Βάση οδοστρωσίας. Βάση 

πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-

155).  

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  

Γ-2.2  

ΠΕΤΕΠ  

05-03-03-00 
011  

ΟΔΟ 3211.Β 

100,00% 
m2  

10799

0  

1,38 * 

(1,095+

0,285) 

149.026,20   

     Αθροισμα Εργασιών :    431.420,05  431.420,05  

 1.1.4. Ασφαλτικά           

1  Ασφαλτική προεπάλειψη.   
ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  

Δ-3  

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 

05-03-11-01 

012  
ΟΔΟ 4110 

100,00% 
m2  85875  1,1  94.462,50   

2  

Ασφαλτικές στρώσεις 

κυκλοφορίας. Ασφαλτική 

στρώση κυκλοφορίας 

συμπυκνωμένου πάχους 0,05 

m με χρήση κοινής 

ασφάλτου.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  

Δ-8.1  

ΠΕΤΕΠ  

05-03-11-04 
013  

ΟΔΟ 4521.Β 

100,00% 
m2  85875  

7,14 * 

(6,998+

0,142) 

613.147,50   

     Αθροισμα Εργασιών :    707.610,00  707.610,00  

           

 

Εργασίες Προυπολογισμού   1.157.664,87  

Γ.Ε & Ο.Ε (%)  18,00%  208.379,68  

Σύνολο :   1.366.044,55  

Απρόβλεπτα (%)  15,00%  204.906,68  

Σύνολο :   1.570.951,23  

Στρογγυλοποίηση   16,51  

Σύνολο :   1.570.967,74  

Φ.Π.Α. (%)  24,00%  377.032,26  

Γενικό Σύνολο :   1.948.000,00  

 

 

 

Η συντάξασα 

 

 

Κοντοστέργιου Αγορίτσα 

ΑΡΤΑ          /      / 2018 

 

Ο Προιστάμενος ΤΕΜ 

 

 

Σακκάς Άγγελος 

 

 

Η Δ/ντρια ΤΥΔ 

 

 

Γρύλλια Σοφία 
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Πολιτικός Μηχσνικός Πολιτικός Μηχανικός Τοπογράφος Μηχανικός 

 


