




**Προϋπολογισμός Μελέτης**  
**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ**

Είδη Εργασιών	Δαπάνη ( € )
<b>1. Εργασίες με τιμή μονάδος</b>	<b>356.563,28</b>
<b>1.1. Κατηγορία 1 - 1η</b>	<b>356.563,28</b>
1.1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	36.654,23
1.1.2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	105.198,37
1.1.3. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	191.716,94
1.1.4. ΤΕΧΝΙΚΑ	16.556,94
1.1.5. ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	6.436,80

Εργασίες Προϋπολογισμού		356.563,28
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	64.181,39
Σύνολο :		420.744,67
Απρόβλεπτα (%)	15,00%	63.111,70
Σύνολο :		483.856,37
Ποσό για αναθεωρήσεις		14,60
Σύνολο :		483.870,97
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	116.129,03
Γενικό Σύνολο :		600.000,00

ΑΡΤΑ 16 / 10 / 2018  
Ο συντάξας  
  
Σακκάς Άγγελος  
Πολιτικός Μηχανικός

ΑΡΤΑ 16 / 10 / 2018  
Ο Προϊστάμενος Τ.Ε.Μ.  
  
Σακκάς Άγγελος  
Πολιτικός Μηχανικός

ΑΡΤΑ 16 / 10 / 2018  
Η Δ/ντρια ΤΥΔ  
  
Γρύλλια Σοφία  
Τοπογράφος Μηχανικός