

Προϋπολογισμός Μελέτης
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Ημερομηνία : 28/12/2018

Είδη Εργασιών	Δαπάνη (€)
1. Εργασίες με τιμές μονάδος	256.726,07
1.1. Έργα Οδοποιίας	256.726,07
1.1.1. Χωματουργικά	15.041,21
1.1.2. Τεχνικά Έργα	88.703,05
1.1.3. Οδοστρωσία	1.364,20
1.1.4. Ασφαλτικά	147.315,21
1.1.5. Λοιπά	4.302,40

Εργασίες Προϋπολογισμού		256.726,07
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	46.210,69
Σύνολο :		302.936,76
Απρόβλεπτα (%)	15,00%	45.440,51
Σύνολο :		348.377,27
Ποσό για αναθεωρήσεις		9,83
Σύνολο :		348.387,10
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	83.612,90
Γενικό Σύνολο :		432.000,00

Αρτα ____/____/ 2018
Η συντάξασαΑρτα ____/____/ 2018
Ο Προϊστάμενος ΤΕΜΑρτα ____/____/ 2018
Η Διευθύντρια ΤΥΔΕυαγγελία Γκανιάτσα
Τοπογράφος ΜηχανικόςΆγγελος Σακκάς
Πολιτικός ΜηχανικόςΣοφία Γρύλλια
Τοπογράφος Μηχανικός