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Αναλυτική Προμέτρηση Μελέτης  

 
 

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
Εργασίες με τιμή μονάδας  
 
Οικοδομικές Εργασίες  
 
Χωματουργικά - Καθαιρέσεις  
 
AT. 001  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού (m3)  
 

1  Δάπεδο  
 
    
 

  ((10,22+11,28)/2x6,20+6x0,6x1,40)x0,20  14,338   

ΣΥΝΟΛΟ  14,338  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 001   (m3)  14,338  

 

  
 
AT. 002  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή τεχνικών αδιατάρακτης κοπής (m*cm)  
 

1  Πρόσοψη  
 
    
 

Προεξέχουσα δοκός  0,6x60  36,000   
Στέγαστρο από μπετό  2x1,00x15+11,70x15  205,500   

  36+205,5  241,500   

ΣΥΝΟΛΟ  241,5  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 002   (m*cm)  241,5  

 

  
 
AT. 003  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου. (m2)  
 

1  Στέγαστρο  
 
    
 

  13,56x1,00  13,560   

ΣΥΝΟΛΟ  13,56  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 003   (m2)  13,56  
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AT. 004  Καθαιρέσεις. Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων. (m2)  
 

1  Πρόσοψη  
 
    
 

  6x1,40x3,4  28,560   

ΣΥΝΟΛΟ  28,56  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 004   (m2)  28,56  

 

  
 
AT. 005  Καθαιρέσεις. Καθαιρέσεις πλινθοδομών. (m3)  
 

1  Ενδιάμεσος τοίχος  
 
    
 

  6,20x3,10x0,25+2x3,10x0,15  5,735   

ΣΥΝΟΛΟ  5,735  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 005   (m3)  5,735  

 

  
 
AT. 006  Καθαιρέσεις. Αποξήλωση ξυλίνoυ φέροντος οργανισμού πατωμάτων. (m3)  
 

1  Ξύλα μεσοπατώματος  
 
    
 

  12x6,20x0,20x0,20+7x5,20x0,20x0,20  4,432   

ΣΥΝΟΛΟ  4,432  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 006   (m3)  4,432  

 

  
 
AT. 007  Καθαιρέσεις. Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων. (m2)  
 

1  Μεσοπάτωμα  
 
    
 

  1/2x(10,22+11,28)x6,20  66,650   

ΣΥΝΟΛΟ  66,65  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 007   (m2)  66,65  
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AT. 008  Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες. (m2)  
 

1  Εσωτερικές επενδύσεις  
 
    
 

Γραφείο Δεξιά  (2x6,20+2x5,33)x2,90-3x1,40x2,20  57,634   
Γραφείο Αριστερά  (6,20+7,51+5,27)x2,90-3x1,40x2,20  45,802   

  57,634+45,802  103,436   

ΣΥΝΟΛΟ  103,436  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 008   (m2)  103,436  

 

  
 
AT. 009  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επιχρισμάτων. (m2)  
 

1  Εσωτερικά επιχρίσματα  
 
    
 

  10,20x2,70+6,20x4,00  52,340   

ΣΥΝΟΛΟ  52,34  

 

2  Εξωτερική καμάρα  
 
    
 

  0,4x4,40+1,85x1,00  3,610   

ΣΥΝΟΛΟ  55,95  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 009   (m2)  55,95  

 

  
 
AT. 010  Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη (m3)  
 

1  Θεμέλια  
 
    
 

Μεταλλικά υποστυλώματα  3x1,40x1,20x0,75+3x1,80x1,50x0,75  9,855   
Ενδιάμεσος τοίχος  1,00x0,40x6,20  2,480   

  9,855+2,48  12,335   

ΣΥΝΟΛΟ  12,335  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 010   (m3)  12,335  
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AT. 011  Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας (tkm)  
 

1  Καθαιρέσεις  
 
    
 

Αδιατάρακτη  (0,60x0,60x0,80+11,70x1,00x0,15)x2,4  4,903   
Ψευδοροφές  0,1  0,100   
Κουφώματα  0,30  0,300   
Πλινθοδομές  6,20x3,10x0,36  6,919   
Ξύλινος φέρων οργανισμός  4,43x1,6  7,088   
Ξύλινα δάπεδα  66,65x0,02x1,6  2,133   
Επενδύσεις τοίχων  103,44x0,02x1,3  2,689   
Επιχρίσματα  55,95x0,03x2,10  3,525   

  (4,9032+0,1+0,3+6,9192+7,088+2,1328+2,68944+3,52485)x8  221,260   

ΣΥΝΟΛΟ  221,26  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 011   (tkm)  221,26  

 

  
 
Σκυροδέματα  
 
AT. 012  Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Γαρμπιλοδέματα. Για γαρμπιλόδεμα των 250 kg τσιμέντου ανά m³ (m3)  
 

1  Γραφεία  
 
    
 

  ((10,22+11,28)/2x6,20+6x0,6x1,40-6,20x0,25)x0,07  4,910   

ΣΥΝΟΛΟ  4,91  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 012   (m3)  4,91  

 

  
 
AT. 013  Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. 

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (m3)  
 

1  Δάπεδο  
 
    
 

  ((10,22+11,28)/2x6,20+6x0,6x1,40-3x1,00x0,75-3x1,00x1,40)x0,15  9,786   

ΣΥΝΟΛΟ  9,786  

 

Σε μεταφορά:  9,786 
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Από μεταφορά:  9,786 

 

2  Θεμέλια  
 
    
 

Μεταλλικά υποστυλώματα  (3x1,40x1,20+3x1,80x1,50)x0,10  1,314   
Τοίχος  6,20x0,70x0,10  0,434   

  1,314+0,434  1,748   

ΣΥΝΟΛΟ  11,534  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 013   (m3)  11,534  

 

  
 
AT. 014  Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. 

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (m3)  
 

1  Οροφές WC  
 
    
 

  2,64x2,90x0,15  1,148   

ΣΥΝΟΛΟ  1,148  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 014   (m3)  1,148  

 

  
 
AT. 015  Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. 

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 (m3)  
 

1  Θεμέλια μεταλλικών υποστυλωμάτων  
 
    
 

  3x1,00x0,75x0,50+3x1,00x1,40x0,50  3,225   

ΣΥΝΟΛΟ  3,225  

 

2  Θεμέλιο ενδιάμεσου τοίχου  
 
    
 

  6,20x0,50x0,30  0,930   

ΣΥΝΟΛΟ  4,155  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 015   (m3)  4,155  
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AT. 016  Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης 

ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m³. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (m3)  
 

1  C12/15  
 
    
 

  11,53  11,530   

ΣΥΝΟΛΟ  11,53  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 016   (m3)  11,53  

 

  
 
AT. 017  Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης 

ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m³. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (m3)  
 

1  C16/20  
 
    
 

  1,15  1,150   

ΣΥΝΟΛΟ  1,15  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 017   (m3)  1,15  

 

  
 
AT. 018  Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης 

ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m³. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 (m3)  
 

1  C25/30  
 
    
 

  4,16  4,160   

ΣΥΝΟΛΟ  4,16  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 018   (m3)  4,16  

 

  
 
AT. 019  Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. (m2)  
 

1  Θεμέλια  
 
    
 

Υποστυλωμάτων  (1+0,75+2x0,75+1,00+0,75+1,00+1,00+1,40+2x1,40+1,00+1,40+1,00)x0,50  7,300   
Θεμέλιο τοίχου  6,20x0,30x2  3,720   
Πλάκα WC  (2x2,64+2,90)x0,15+2,64x2,90  8,883   

  7,3+3,72+8,883  19,903   

ΣΥΝΟΛΟ  19,903  
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Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 019   (m2)  19,903  

 

  
 
AT. 020  Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (Kg)  
 

1  Θεμέλια  
 
    
 

Από στατική μελέτη  422,06  422,060   

ΣΥΝΟΛΟ  422,06  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 020   (Kg)  422,06  

 

  
 
AT. 021  Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C (Kg)  
 

1  Δάπεδο  
 
    
 

  ((10,22+11,28)/2x6,20+6x0,6x1,40-3x1,00x0,75-3x1,00x1,40)x3,12x1,2  244,259   

ΣΥΝΟΛΟ  244,259  

 

2  Πλάκα WC  
 
    
 

  2,64x2,90x3,12x1,15x2  54,939   

ΣΥΝΟΛΟ  299,198  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 021   (Kg)  299,198  

 

  
 
AT. 022  Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Οπλισμός σκυροδέματος από ανοξείδωτο χάλυβα. Ανοξείδωτοι οπλισμοί με νευρώσεις (Kg)  
 

1  Τοίχος εξωτερικός προς ενίσχυση  
 
    
 

Φ4  (2x34x4,95+43x6,80+13x3,40)x0,1  67,320   

ΣΥΝΟΛΟ  67,32  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 022   (Kg)  67,32  
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AT. 023  Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων. (m2)  
 

1  Θεμέλια  
 
    
 

  3x1,00x0,75+3x1,00x1,40  6,450   

ΣΥΝΟΛΟ  6,45  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 023   (m2)  6,45  

 

  
 
Τοιχοποιίες - Επιχρίσματα  
 
AT. 024  Οπτοπλινθοδομές. Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm. Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)  
 

1  Τοίχοι WC  
 
    
 

  2x(2,64+1,20+1,20)x2,90-4x0,90x2,10  21,672   

ΣΥΝΟΛΟ  21,672  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 024   (m2)  21,672  

 

  
 
AT. 025  Οπτοπλινθοδομές. Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm. Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)  
 

1  Ενδιάμεσος τοίχος  
 
    
 

  6,20x4,55+1/2x6,20x1,35  32,395   

ΣΥΝΟΛΟ  32,395  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 025   (m2)  32,395  

 

  
 
AT. 026  Διαζώματα (σενάζ) - Λοιπές ενισχύσεις τοιχοδομών. Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) 

δρομικών τοίχων (m)  
 

1  Τοίχοι WC  
 
    
 

  2x(2,64+2x1,30)  10,480   

ΣΥΝΟΛΟ  10,48  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 026   (m)  10,48  
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AT. 027  Διαζώματα (σενάζ) - Λοιπές ενισχύσεις τοιχοδομών. Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) 

μπατικών τοίχων (m)  
 

1  Ενδιάμεσος τοίχος  
 
    
 

  6,2x2  12,400   

ΣΥΝΟΛΟ  12,4  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 027   (m)  12,4  

 

  
 
AT. 028  Αρμολογήματα -  Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα. (m2)  
 

1  Πλάγιος τοίχος  
 
    
 

  7,40x4,43+1/2x7,60x1,25  37,532   

ΣΥΝΟΛΟ  37,532  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 028   (m2)  37,532  

 

  
 
AT. 029  Αρμολογήματα -  Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα. (m2)  
 

1  Εσωτερικά  
 
    
 

WC  (2,64+1,30)x2-2x2,10x0,90+2x(1,20x2+1,00x2-2x0,90x2,10+2x1,20+2x1,40-
0,90x2,10)+2x(1,40x1,20+1,20x1,00)  

17,720   

Ενδιάμεσος τοίχος  2x(6,20x4,45+1/2x6,20x1,35-2,64x2,90)  48,238   
Πλάγιος τοίχος  6,20x4,45+1/2x6,30x1,35  31,843   

  17,72+48,238+31,8425  97,801   

ΣΥΝΟΛΟ  97,801  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 029   (m2)  97,801  

 

  
 



Επισκευή Δημοτικών Καταστημάτων επί της οδού Σκουφά έμπροσθεν Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου  Σελίδα 10 από 18 

 

 

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
AT. 030  Εφαρμογή υδραμμοβολής υψηλής πιέσεως επί επιφανειών. (m2)  
 

1  Εξωτερικά - Εσωτερικά  
 
    
 

Πρόσοψη  2x(13,56x4,45-7x1,40x3,40+2x7x0,30x4,10)  88,484   
Πίσω τοίχος  10,44x3,10+10,44x4,45-2x2x0,70x1,10+2x(2x1,10+2x0,70)x0,60  80,062   
Πλάγιος τοίχος προς ενίσχυση  7,40x4,45+1/2x7,40x1,35+6,20x4,45+1/2x6,2x1,35  69,700   
Πλάγιος τοίχος προς ιδιοκτησία  6,30x4,45+1/2x6,30x1,35  32,288   

  88,484+80,062+69,7+32,2875  270,534   

ΣΥΝΟΛΟ  270,534  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 030   (m2)  270,534  

 

  
 
AT. 031  Αρμολογήματα -  Επιχρίσματα. Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών. Αρμολογήματα ακατεργάστων όψεων λιθοδομών (m2)  
 

1  Εξωτερικά - Εσωτερικά  
 
    
 

Πίσω τοίχος  10,44x3,10+10,44x4,45-2x2x0,70x1,10+2x(2x1,10+2x0,70)x0,60  80,062   
Πλάγιος τοίχος προς ενίσχυση  7,40x4,45+1/2x7,40x1,35+6,20x4,45+1/2x6,2x1,35  69,700   
Πλάγιος τοίχος προς ιδιοκτησία  6,30x4,45+1/2x6,30x1,35  32,288   

  80,062+69,7+32,2875  182,050   

ΣΥΝΟΛΟ  182,05  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 031   (m2)  182,05  

 

  
 
AT. 032  Ένεμα Αργολιθοδομής (lt)  
 

1  Πίσω τοίχος  
 
    
 

  (10,44x4,45x0,60-2x0,70x1,10x0,60)x0,10x1000  2695,080   

ΣΥΝΟΛΟ  2695,08  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 032   (lt)  2695,08  
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AT. 033  Τοπικές επισκευές παρειάς λιθοδομής. (Τεμ.)  
 

1  Πίσω γωνία  
 
    
 

  1  1,000   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 033   (Τεμ.)  1  

 

  
 
AT. 034  Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Γυψοσανίδες. Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 18 mm (m2)  
 

1  Πλάγιος τοίχος προς ενίσχυση  
 
    
 

  6,20x4,45  27,590   

ΣΥΝΟΛΟ  27,59  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 034   (m2)  27,59  

 

  
 
AT. 035  Σιδηρουργικά διάφορα. Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος. (Kg)  
 

1  Πλάγιος τοίχος προς ενίσχυση  
 
    
 

  27,59x3  82,770   

ΣΥΝΟΛΟ  82,77  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 035   (Kg)  82,77  

 

  
 
AT. 036  Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm. (m2)  
 

1  Πλάγιος τοίχος προς ενίσχυση  
 
    
 

  6,20x4,45+1/2x6,20x1,35  31,775   

ΣΥΝΟΛΟ  31,775  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 036   (m2)  31,775  

 

  
 
Επενδύσεις - Επιστρώσεις  
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AT. 037  Επιστρώσεις δαπέδων με μάρμαρο προελεύσεως Ιωαννίνων πάχους 2,00 cm, σε 

αναλογία πλακών 11 έως 25 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  
 

1  Γραφεία  
 
    
 

  1/2x(10,22+11,28)x6,20-6,20x0,25-2x2,64x1,30  58,236   

ΣΥΝΟΛΟ  58,236  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 037   (m2)  58,236  

 

  
 
AT. 038  Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων εκ μαρμάρου 

προελεύσεως Ιωαννίνων πάχους 2cm και πλάτους 11 έως 30 cm (m2)  
 

1  Ανοίγματα πρόσοψης  
 
    
 

  6x1,40x0,60  5,040   

ΣΥΝΟΛΟ  5,04  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 038   (m2)  5,04  

 

  
 
AT. 039  Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο προελεύσεως Ιωαννίνων πλάτους έως 7 cm 

και πάχους 12mm. (μμ)  
 

1  Γραφεία  
 
    
 

Γραφείο 1  6,35+3,32+2,64+1,30-0,90+3,56+0,20+0,40+0,20+0,20+0,50+0,20+0,20+0,40  18,570   
Γραφείο 2  1,30-

0,90+2,64+4,18+6,20+0,20+0,20+0,20+0,40+0,20+0,20+0,40+0,20+0,20+3,56  
19,180   

  18,57+19,18  37,750   

ΣΥΝΟΛΟ  37,75  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 039   (μμ)  37,75  

 

  
 
AT. 040  Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο Ιωαννίνων πάχους 3 cm (m2)  
 

1  Πίσω παράθυρα  
 
    
 

  2x0,70x0,65  0,910   

ΣΥΝΟΛΟ  0,91  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 040   (m2)  0,91  
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AT. 041  Επιστρώσεις με μάρμαρο. Μπιζωτάρισμα ακμών μαρμαρίνων πλακών. (μμ)  
 

1  Πίσω παράθυρα  
 
    
 

  2x0,70x2  2,800   

ΣΥΝΟΛΟ  2,8  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 041   (μμ)  2,8  

 

  
 
AT. 042  Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm 

(m2)  
 

1  WC  
 
    
 

  2x(1,20x1,40+1,20x1,00)  5,760   

ΣΥΝΟΛΟ  5,76  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 042   (m2)  5,76  

 

  
 
AT. 043  Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm 

(m2)  
 

1  WC  
 
    
 

  2x(4x1,20x2,80-3x0,90x2,10+2x1,00x2,80+2x1,40x2,80)  42,420   

ΣΥΝΟΛΟ  42,42  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 043   (m2)  42,42  

 

  
 
Κατασκευές Ξύλινες ή Μεταλλικές  
 
AT. 044  Σιδηρουργικά διάφορα. Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακμών επιχρισμάτων. (m)  
 

1  Γραφεία  
 
    
 

Γραφείο 1  1x2,90  2,900   
Γραφείο 2  1x2,90  2,900   

  2,9+2,9  5,800   

ΣΥΝΟΛΟ  5,8  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 044   (m)  5,8  
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AT. 045  Σιδηρουργικά διάφορα. Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm. (Kg)  
 

1  Γραφεία  
 
    
 

Γραφείο 1 (επαύξηση 10% για λάμες, κοχλίες, κ.λ.π.)  (3x4,70x60,3+2x2,80x15,80)x1,10  1032,581   
Γραφείο 2  (3x4,70x60,3+2x2,70x15,80)x1,10  1029,105   

  1032,581+1029,105  2061,686   

ΣΥΝΟΛΟ  2061,686  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 045   (Kg)  2061,686  

 

  
 
AT. 046  Σιδηρουργικά διάφορα. Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm. (Kg)  
 

1  Γραφεία  
 
    
 

Γραφείο 1 (επαύξηση 10% για λάμες, κοχλίες, κ.λ.π.)  (4x5,03x18,20)x1,10  402,802   
Γραφείο 2  (4x4,88x18,20)x1,10  390,790   

  402,8024+390,7904  793,593   

ΣΥΝΟΛΟ  793,593  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 046   (Kg)  793,593  

 

  
 
AT. 047  Σιδηρά κουφώματα κοινά - Γκαραζόπορτες. Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από γαλβανισμένη λαμαρίνα. (Kg)  
 

1  WC  
 
    
 

  4x((2x2,20+0,90)x(0,32x1,25x1,5x7,85))  99,852   

ΣΥΝΟΛΟ  99,852  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 047   (Kg)  99,852  

 

  
 
AT. 048  Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Κάλυψη οροφής με μισόταβλες. (m2)  
 

1  Γραφεία  
 
    
 

  1/2x(10,22+11,28)x6,20-6,20x0,25  65,100   

ΣΥΝΟΛΟ  65,1  
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Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 048   (m2)  65,1  

 

  
 
AT. 049  Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές. Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm (m2)  
 

1  WC  
 
    
 

  4x0,90x2,10  7,560   

ΣΥΝΟΛΟ  7,56  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 049   (m2)  7,56  

 

  
 
AT. 050  Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Υαλοστάσια ειδικά (τοξωτά, καμπύλα, κλπ), ανοιγόμενα ή ανακλινόμενα ή σταθερά. (m2)  
 

1  Πρόσοψη  
 
    
 

  6x1,40x3,40  28,560   

ΣΥΝΟΛΟ  28,56  

 

2  Πίσω παράθυρα  
 
    
 

  2x0,70x1,10  1,540   

ΣΥΝΟΛΟ  30,1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 050   (m2)  30,1  

 

  
 
AT. 051  Κυγκλιδώμαρατα σιδηρά - Περιφράγματα. Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών. Συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες και 

καμπύλες ράβδους (Kg)  
 

1  Διακοσμητικά φεγγίτη  
 
    
 

  6x20  120,000   

ΣΥΝΟΛΟ  120  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 051   (Kg)  120  
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AT. 052  Μεταλλικό στέγαστρο πρόσοψης. (Τεμ.)  
 

1  Πρόσοψη  
 
    
 

  1  1,000   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 052   (Τεμ.)  1  

 

  
 
Λοιπά Τελειώματα  
 
AT. 053  Υαλουργικά. Υαλοπίνακες ασφαλείας SECURIT πάχους 10 mm. (m2)  
 

1  Πρόσοψη  
 
    
 

  (6x1,40x3,40)x0,85  24,276   

ΣΥΝΟΛΟ  24,276  

 

2  Παράθυρα  
 
    
 

  (2x0,70x1,10)x0,85  1,309   

ΣΥΝΟΛΟ  25,585  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 053   (m2)  25,585  

 

  
 
AT. 054  Χρωματισμοί. Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου. (m2)  
 

1  Ταβάνωμα  
 
    
 

  1/2x(10,22+11,28)x6,20-6,20x0,25  65,100   

ΣΥΝΟΛΟ  65,1  

 

2  Πόρτες WC  
 
    
 

  4x0,90x2,10x2x2,70  40,824   

ΣΥΝΟΛΟ  105,924  

 

3  Κουφώματα πρόσοψης  
 
    
 

  6x1,40x3,40x2,60  74,256   

ΣΥΝΟΛΟ  180,18  

 

Σε μεταφορά:  180,18 
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Από μεταφορά:  180,18 

 

4  Πίσω παράθυρα  
 
    
 

  2x0,70x1,10x1,80  2,772   

ΣΥΝΟΛΟ  182,952  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 054   (m2)  182,952  

 

  
 
AT. 055  Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου. (m2)  
 

1  Διακοσμητικά φεγγιτών πρόσοψης  
 
    
 

  6x1,40x0,60x1,50  7,560   

ΣΥΝΟΛΟ  7,56  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 055   (m2)  7,56  

 

  
 
AT. 056  Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής 

βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως. (m2)  
 

1  Πλάγιος τοίχος προς ενίσχυση  
 
    
 

  7,40x4,40+1/2x7,40x1,35  37,555   

ΣΥΝΟΛΟ  37,555  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 056   (m2)  37,555  

 

  
 
AT. 057  Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή 

πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.  
 

1  Εσωτερικοί τοίχοι  
 
    
 

Ενδιάμεσος τοίχος - τοίχοι WC  6,20x4,45x2+2x(1,20x1,00+1,40x1,20)  60,940   

ΣΥΝΟΛΟ  60,94  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 057   (m2)  60,94  
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AT. 058  Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως 

νερού. Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας (m2)  
 

1  Πλάγιος τοίχος προς ενίσχυση  
 
    
 

  6,20x4,45  27,590   

ΣΥΝΟΛΟ  27,59  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 058   (m2)  27,59  

 

  
 
AT. 059  Χρωματισμοί. Εφαρμογή πυρίμαχης επίστρωσης επί σιδηρών επιφανειών. (Kg)  
 

1  Μεταλλικά πλαίσια  
 
    
 

  2x25  50,000   

ΣΥΝΟΛΟ  50  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 059   (Kg)  50  

 

  
 
AT. 060  Χρωματισμοί. Αντιγραφιστικές επαλείψεις(antigraffiti) μόνιμης προστασίας, ενός ή δύο συστατικών πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως 

σιλικόνης. (m2)  
 

1  Εξωτερικοί τοίχοι  
 
    
 

Πέτρινα Πρόσοψης  (8x0,40+12x0,20+3x0,60+0,40)x3,00  23,400   
Πλάγιος τοίχος  6,80x3,00  20,400   

  23,4+20,4  43,800   

ΣΥΝΟΛΟ  43,8  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 060   (m2)  43,8  

 

  
 
AT. 061  Χρωματισμοί. Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών. (m2)  
 

1  Ταβάνωμα  
 
    
 

  (1/2x(10,22+11,28)x6,20-6,20x0,25)x2  130,200   

ΣΥΝΟΛΟ  130,2  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 061   (m2)  130,2  
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