
 

  Σελίδα 1 από 1 

 

  Έργο: Διανοίξεις εσοχών σε πεζοδρόμια για τοποθέτηση κάδων 
Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου  Θέση: ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 

 
Προϋπολογισμός Μελέτης  

 
Ημερομηνία :    4/12/2019  

 

Α/Α  Είδος Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. 
ΕΤΕΠ  

Άρθρο 
Αναθεώρησης  

Μον. 
Μέτρ  

Ποσό
τητα  

Τιμή 
( € )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

 
1. Εργασίες με τιμές 
μονάδος  

        

 1.1. ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ          

 
1.1.1. Χωματουργικά - 
Καθαιρέσεις  

        

1  

Καθαιρέσεις. Καθαίρεση 
στοιχείων κατασκευών από 
άοπλο σκυρόδεμα. Με χρήση 
κρουστικού εξοπλισμού 
μειωμένης απόδοσης  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
22.10.2  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

15-02-01-01 
ΟΙΚ 2226 100,00% m3  19,04  

112,5 * 
(112,5+

0) 
2.142,00   

2  

Καθαιρέσεις. Καθαίρεση 
πλακοστρώσεων δαπέδων 
παντός τύπου και οιουδήποτε 
πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται 
προσοχή για την εξαγωγή 
ακεραίων πλακών  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
22.20.1  

 ΟΙΚ 2236 100,00% m2  74,9  7,9  591,71   

3  

Χωματουργικές εργασίες 
κτιριακών έργων. Eκσκαφή 
θεμελίων και τάφρων χωρίς τη 
χρήση μηχανικών μέσων σε 
εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
20.4.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

02-04-00-00 
ΟΙΚ 2122 100,00% m3  40,46  

20,25 * 
(20,25+

0) 
819,32   

4  
Τομή οδοστρώματος με 
ασφαλτοκόπτη.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  
Δ-1  

 
ΟΙΚ 2269.A 

100,00% 
m  126  1  126,00   

    Αθροισμα Εργασιών :    3.679,03  3.679,03  

 1.1.2. Σκυροδέματα          

1  

Χαλικοδέματα - 
Γαρμπιλοδέματα. Προμήθεια, 
μεταφορά επιτόπου, διάστρωση 
και συμπύκνωση σκυροδέματος 
χωρίς χρήση αντλίας. Για 
κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C12/15  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
32.2.3  

ΠΕΤΕΠ  
01-01-01-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-02-00 

ΠΕΤΕΠ  
01-01-03-00 

ΠΕΤΕΠ  
01-01-04-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-05-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-07-00 

ΟΙΚ 3213 100,00% m3  31,5  78  2.457,00   

2  
Πρόχυτα κράσπεδα από 
σκυρόδεμα.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  
Β-51  

ΠΕΤΕΠ  
05-02-01-00 ΟΔΟ 2921 100,00% m  164,5  9,6  1.579,20   

    Αθροισμα Εργασιών :    4.036,20  4.036,20  

          

 
Εργασίες Προυπολογισμού   7.715,23  

Γ.Ε & Ο.Ε (%)  0,00%   

Σύνολο :   7.715,23  
Απρόβλεπτα    

Σύνολο :   7.715,23  
Στρογγυλοποίηση   2,51  

Φ.Π.Α. (%)  24,00%  1.852,26  

Γενικό Σύνολο :   9.570,00  
 

Αρτα     /    /2019 
Ο συντάξας 

  
Αρτα    /    /2019 

Η Δ/ντρια 
 


