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Δήμος Αρταίων 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  

Έργο: Βελτιώσεις  συντηρήσεις δημοτικής οδοποιίας Δ.Ε. Φιλοθέης Δήμου Αρταίων 

  

 
Προϋπολογισμός Μελέτης  

 
 

Α/Α  Είδος Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Αρ. 
Τιμ.  

Άρθρο Αναθεώρησης  Μονάδα  
Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

 1.  Χωματουργικά - Καθαιρέσεις          

1  
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -
ημιβραχώδες.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Α-2  

001  ΟΔΟ 1123.Α 100,00% m3  14220,2  
2,6 * 

(0,7+1,9) 
36.972,52   

2  
Προμήθεια δανείων. Δάνεια θραυστών 
επίλεκτων υλικών λατομείου 
Κατηγορίας Ε4  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Α-18.3  

002  ΟΔΟ 1510 100,00% m3  3153,16  
8,85 * 

(6+2,85) 
27.905,47   

3  Κατασκευή επιχωμάτων.   
ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Α-20  

003  ΟΔΟ 1530 100,00% m3  14341,97  1,05  15.059,07   

4  
Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους 
κόκκων έως 200 mm.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Α-19  

004  ΟΔΟ 3121.Β 100,00% m3  11188,81  
11,05 * 

(8,2+2,85) 
123.636,35   

    Αθροισμα Εργασιών :    203.573,41  203.573,41  

 
 
2.  Οδοστρωσία  

        

1  
Υπόβαση οδοστρωσίας. Υπόβαση 
οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Γ-1.1  

005  ΟΔΟ 3121.Β 100,00% m3  6410,59  
14,35 * 

(11,5+2,85) 
91.991,97   

2  
Υπόβαση οδοστρωσίας. Υπόβαση 
οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 
0,10 m.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Γ-1.2  

006  ΟΔΟ 3111.Β 100,00% m2  40748,42  
1,38 * 

(1,095+0,285) 
56.232,82   

3  
Βάση οδοστρωσίας. Βάση πάχους 0,10 
m (Π.Τ.Π. Ο-155).  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Γ-2.2  

007  ΟΔΟ 3211.Β 100,00% m2  39628,93  
1,48 * 

(1,195+0,285) 
58.650,82   

4  Κατασκευή ερεισμάτων.   
ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Γ-5  

008  ΟΔΟ 3311.Β 100,00% m3  297,59  
15,45 * 

(12,6+2,85) 
4.597,77   

5  

Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. 
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 
συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με 
χρήση κοινής ασφάλτου.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Δ-8.1  

009  ΟΔΟ 4521.Β 100,00% m2  39628,93  
7,84 * 

(7,698+0,142) 
310.690,81   

6  Ασφαλτική προεπάλειψη.   
ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Δ-3  

010  ΟΔΟ 4110 100,00% m2  35331,05  1,2  42.397,26   

    Αθροισμα Εργασιών :    564.561,45  564.561,45  

 
 
3.  Σήμανση - Ασφάλιση  

        

1  
Διαγράμμιση οδοστρώματος. 
Διαγράμμιση οδοστρώματος με 
ανακλαστική βαφή.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Ε-17.1  

011  ΟΙΚ 7788 100,00% m2  3925,64  3,8  14.917,43   

    Αθροισμα Εργασιών :    14.917,43  14.917,43  

          

 
 

Εργασίες Προϋπολογισμού   783.052,29  
Γ.Ε & Ο.Ε (%)  18,00%  140.949,41  

Σύνολο :   924.001,70  
Απρόβλεπτα (%)  15,00%  138.600,26  

Σύνολο :   1.062.601,96  
Ποσό για αναθεωρήσεις   1.914,17  

Σύνολο :   1.064.516,13  
Φ.Π.Α. (%)  24,00%  255.483,87  

Γενικό Σύνολο :   1.320.000,00  
 
 
 

Άρτα  ___/02/2020 
Ο Συντάξας 

 
 
 

Άγγελος Θ. Σακκάς 
Πολιτικός Μηχανικός 

Άρτα  ___/02/2020 
Ο Προϊστάμενος ΤΕΜ 

 
 
 

Άγγελος Θ. Σακκάς 
Πολιτικός Μηχανικός 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Άρτα  ___/02/2020 

Η Διευθύντρια 
 
 

Σοφία Γρύλλια 
Τοπογράφος Μηχανικός 
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