
Κατασκευή ιερού ναού στο νέο Δημοτικό Κοιμητήριο Άρτας (α' φάση-φέρων οργανισμός)  Σελίδα 1 από 13 

 

 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

Έργο: Κατασκευή ιερού ναού στο νέο Δημοτικό Κοιμητήριο Άρτας (ά φάση-
φέρων οργανισμος) 

 

 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ  

 
 

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
Κεφάλαιο 1ο  
 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  
 
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ  
 
AT. 001  Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων. (m3)  
 

1  Εκσκαφή κτιρίου  
 
    
 

  1,95x250  487,500   
Στρογγυλοποίηση  12,5  12,500   

  487,5+12,5  500,000   

ΣΥΝΟΛΟ  500  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 001   (m3)  500  

 

  
 
 
 
AT. 002  Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου. (m3)  
 

1  Εξυγίανση θεμελίωσης  
 
    
 

ΠΤΠ 0180 20εκ και ΠΤΠ0155 10εκ  250x0,30  75,000   

ΣΥΝΟΛΟ  75  

 

2  Επίχωση στο εσωτερικό υπογείου  
 
    
 

ΠΤΠ0180 20εκ και ΠΤΠ 0155 10εκ  0,30x(31,80+24+53,9+26+29,85)  49,665   

ΣΥΝΟΛΟ  124,665  

 

3  Περιβάλλον χώρος  
 
    
 

ΠΤΠ0180 20εκ και ΠΤΠ155 10εκ  0,30x40,00x7,00+0,30x13x3,00  95,700   

ΣΥΝΟΛΟ  220,365  

 

4  Στρογγυλοποίηση  
 
    
 

  4,63  4,630   

ΣΥΝΟΛΟ  224,995  
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  Μερική Ολική 

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 002   (m3)  224,995  

 

  
 
 
 
AT. 003  Εξυγιαντικές στρώσεις με κοκκώδες φυσικό ή θραυστό υλικό. (m3)  
 

1  Επίχωση στο εσωτερικό υπογείου  
 
    
 

  2,20x(31,80+24+53,9+26+29,85)  364,210   

ΣΥΝΟΛΟ  364,21  

 

2  Περιβάλλον χώρος  
 
    
 

  1,30x40,00x7,00+1,30x13x3,00  414,700   

ΣΥΝΟΛΟ  778,91  

 

3  Στρογγυλοποίηση  
 
    
 

  21,09  21,090   

ΣΥΝΟΛΟ  800  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 003   (m3)  800  

 

  
 
 
 
AT. 004  Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων. (m3)  
 

1  Περιβάλλον χώρος  
 
    
 

  400  400,000   

ΣΥΝΟΛΟ  400  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 004   (m3)  400  

 

  
 
 
AT. 005  Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα. (m3)  
 

1  Ως εκσκαφές  
 
    
 

  500  500,000   

ΣΥΝΟΛΟ  500  

 



Κατασκευή ιερού ναού στο νέο Δημοτικό Κοιμητήριο Άρτας (α' φάση-φέρων οργανισμός)  Σελίδα 3 από 13 

 

 

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 005   (m3)  500  

 

  
 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ  
 
AT. 006  Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. 

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (m3)  
 

1  Μπετό καθαριότητας Εκκλησίας  
 
    
 

  250x0,10  25,000   

ΣΥΝΟΛΟ  25  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 006   (m3)  25  

 

  
 
 
 
AT. 007  Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. 

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 (m3)  
 

1  Φέρων οργανισμός εκκλησίας έως διάδρομο προς Νεκροθάλαμους  
 
    
 

Θεμελίωση  47,52x0,50+32,74x0,40+4,38x0,40+2,75x0,3x1,00+2,55x0,30x1,00  40,198   
Τοιχεία υπογείου  0,25x(2,50x(8,85+3,05+3,05+2x10,05+2x5,70+2x9,85+4,85)+2,60x(2,80+12,0

0+12,00+2,95))  
63,713   

Πλάκα δαπέδου ισογείου  0,20x191,94  38,388   
Οροφή ισογείου  0,20x4x4,73+6,85x0,20+4x1,45x0,25x1,30+4x2,90x0,25x1,30  10,809   
Τοιχώματα ισογείου  0,30x4,90x(2x0,82+1,70)+0,25x8,87x(9,10+4x3,05+4x0,60+2x6,00+2x2,75)+2,

85x0,25-3,35  
93,633   

Αφαιρούνται ανοίγματα  -8x0,60x2,40x0,25-1,60x3,20x0,25-2x2,50x0,60x0,30-0,30x0,60x4,10-
1,60x3,35x0,25  

-7,138   

Υποστυλώματα στεγάστρου  10x3,00x0,40x0,40  4,800   
Υποστυλώματα - δοκοί τέμπλου  6x0,25x0,25x2,50+6x0,25x0,25x2,80+8,60x0,25x0,60+8,60x0,28x0,37  4,168   

  40,198+63,7125+38,388+10,809+93,6333+-7,138+4,8+4,16846  248,571   

ΣΥΝΟΛΟ  248,571  

 

2  Στρογγυλοποίηση  
 
    
 

  6,43  6,430   

ΣΥΝΟΛΟ  255,001  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 007   (m3)  255,001  
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AT. 008  Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας. Για 

κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (m3)  
 

1  Περιβάλλον χώρος  
 
    
 

  0,20x(15x6,00+15x2,80)  26,400   

ΣΥΝΟΛΟ  26,4  

 

2  Στρογγυλοποίηση  
 
    
 

  1,60  1,600   

ΣΥΝΟΛΟ  28  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 008   (m3)  28  

 

  
 
 
AT. 009  Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. (m2)  
 

1  Φέρων οργανισμός  
 
    
 

  1500  1500,000   

ΣΥΝΟΛΟ  1500  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 009   (m2)  1500  

 

  
 
 
AT. 010  Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Προσαύξηση τιμής ξυλοτύπων λόγω ύψους. (m2)  
 

1  Φέρων οργανισμός εκκλησίας  
 
    
 

  1000  1000,000   

ΣΥΝΟΛΟ  1000  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 010   (m2)  1000  

 

  
 
 
AT. 011  Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Καμπύλοι ξυλότυποι απλής καμπυλότητας. (m2)  
 

1  Ιερό  
 
    
 

  3,14x1,40x4,15  18,243   

ΣΥΝΟΛΟ  18,243  

 

Σε μεταφορά:  18,243 
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Από μεταφορά:  18,243 

 

2  Στρογγυλοποίηση  
 
    
 

  1,76  1,760   

ΣΥΝΟΛΟ  20,003  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 011   (m2)  20,003  

 

  
 
 
AT. 012  Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Καμπύλοι ξυλότυποι διπλής καμπυλότητας. (m2)  
 

1  Ιερό  
 
    
 

  3,14x1,40x1,40x2  12,309   

ΣΥΝΟΛΟ  12,309  

 

2  Στρογγυλοποίηση  
 
    
 

  2,69  2,690   

ΣΥΝΟΛΟ  14,999  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 012   (m2)  14,999  

 

  
 
 
AT. 013  Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων. (m2)  
 

1  Πόρτες  
 
    
 

  2x1,60x0,20  0,640   

ΣΥΝΟΛΟ  0,64  

 

2  Στρογγυλοποίηση  
 
    
 

  0,36  0,360   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 013   (m2)  1  
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AT. 014  Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (Kg)  
 

1  Φέρων οργανισμός  
 
    
 

110 kg ανά m3 σκυροδέματος  255x110  28050,000   
Στρογγυλοποίηση  450  450,000   

  28050+450  28500,000   

ΣΥΝΟΛΟ  28500  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 014   (Kg)  28500  

 

  
 
 
AT. 015  Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C (Kg)  
 

1  Περιβάλλων χώρος  
 
    
 

Τ131  2x(15,00x6,00+15x2,80)x1,15x1,92  582,912   
Στρογγυλοποίηση  17,088  17,088   

  582,912+17,088  600,000   

ΣΥΝΟΛΟ  600  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 015   (Kg)  600  

 

  
 
 
AT. 016  Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων. (m2)  
 

1  Φέρων οργανισμός εκκλησίας  
 
    
 

Ως ξυλότυποι  1500  1500,000   

ΣΥΝΟΛΟ  1500  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 016   (m2)  1500  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Κατασκευή ιερού ναού στο νέο Δημοτικό Κοιμητήριο Άρτας (α' φάση-φέρων οργανισμός)  Σελίδα 7 από 13 

 

 

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ  
 
AT. 025  Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία σύνθετης αντικολλητής ξυλείας. (m3)  
 

1  Στέγη εκκλησίας  
 
    
 

ζευκτό 9/21  0,09x0,21x17,70x14  4,683   
δοκός 14/40  0,14x0,4x6,00x2  0,672   
δοκός 11/36  0,11x0,36x6,00x2  0,475   
δοκός 20/20  0,20x0,20x3,00x4  0,480   

  4,68342+0,672+0,4752+0,48  6,311   

ΣΥΝΟΛΟ  6,311  

 

2  Στρογγυλοποίηση  
 
    
 

  0,09  0,090   

ΣΥΝΟΛΟ  6,401  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 025   (m3)  6,401  

 

  
 
 
AT. 026  Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Τεγίδωση στέγης από σύνθετη αντικολλητή ξυλεία. (m3)  
 

1  Στέγη εκκλησίας  
 
    
 

  0,07x0,09x4,80x28  0,847   

ΣΥΝΟΛΟ  0,847  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 026   (m3)  0,847  

 

  
 
 
AT. 027  Σιδηρουργικά διάφορα. Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών συνδέσμων στεγών. Σύνδεσμοι από θερμογαλβανισμένο μορφοσίδηρο (Kg)  
 

1  Στέγη εκκλησίας  
 
    
 

  600  600,000   

ΣΥΝΟΛΟ  600  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 027   (Kg)  600  
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  Μερική Ολική 

 
AT. 028  Χρωματισμοί. Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών. (m2)  
 

1  Μισόταβλες εκκλησίας  
 
    
 

  87x2,1  182,700   

ΣΥΝΟΛΟ  182,7  

 

2  Στρογγυλοποίηση  
 
    
 

  2,30  2,300   

ΣΥΝΟΛΟ  185  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 028   (m2)  185  

 

  
 
 
AT. 029  Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Σανίδωμα στέγης. Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm (m2)  
 

1  Εκκλησία  
 
    
 

  4x(4,30+1,62)/2x2,93+4x(5,80+3,12)/2x2,93  86,962   

ΣΥΝΟΛΟ  86,962  

 

2  Στρογγυλοποίηση  
 
    
 

  0,04  0,040   

ΣΥΝΟΛΟ  87,002  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 029   (m2)  87,002  

 

  
 
 
AT. 030  Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με συνθετική ξυλεία. Με κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 20 mm (m2)  
 

1  Εκκλησία  
 
    
 

  4x(5,80+2,73)/2x3,36+4x(4,30+1,23)/2x3,36  94,483   

ΣΥΝΟΛΟ  94,483  

 

2  Στρογγυλοποίηση  
 
    
 

  0,52  0,520   

ΣΥΝΟΛΟ  95,003  

 



Κατασκευή ιερού ναού στο νέο Δημοτικό Κοιμητήριο Άρτας (α' φάση-φέρων οργανισμός)  Σελίδα 9 από 13 

 

 

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 030   (m2)  95,003  

 

  
 
ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ  
 
AT. 031  Επιστεγάσεις. Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου. (m2)  
 

1  Στέγη Εκκλησίας (χωρίς στέγαστρο)  
 
    
 

  105  105,000   

ΣΥΝΟΛΟ  105  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 031   (m2)  105  

 

  
 
 
AT. 0232  Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη συνολικού πάχους 7  cm. (m2)  
 

1  Εκκλησία  
 
    
 

Επιφάνεια επαφής στέγης σε φέρων οργανισμό  4x5,5  22,000   

ΣΥΝΟΛΟ  22  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 032   (m2)  22  

 

  
 
 
AT. 033  Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα πάχους 70mm πυκνότητας 75kg/m3 με επένδυση στην κάτω πλευρά από φύλλο αλουμινίου (m2)  
 

1  Στέγη Εκκλησίας  
 
    
 

  97  97,000   

ΣΥΝΟΛΟ  97  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 033   (m2)  97  

 

  
 
 
AT. 034  Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη. (m2)  
 

1  Στέγη εκκλησίας  
 
    
 

  103  103,000   

ΣΥΝΟΛΟ  103  
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Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 034   (m2)  103  

 

  
 
 
AT. 035  Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες. Μεμβράνη από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο (APP), οπλισμένη 

με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες (m2)  
 

1  Δώματα στέγης  
 
    
 

  40  40,000   

ΣΥΝΟΛΟ  40  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 035   (m2)  40  

 

  
 
 
AT. 036  Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Γεωυφάσματα μή υφαντά. Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 285 gr/m² (m2)  
 

1  Δώματα στέγης  
 
    
 

  40  40,000   

ΣΥΝΟΛΟ  40  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 036   (m2)  40  

 

  
 
 
AT. 037  Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Γεωυφάσματα μή υφαντά. Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 125 gr/m² (m2)  
 

1  Δώματα στέγης  
 
    
 

  40  40,000   

ΣΥΝΟΛΟ  40  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 037  (m2)  40  

 

  
 
 
AT. 038  Μηχανική στηριξη και σφράγιση μεμβρανών επί των στηθαίων (μμ)  
 

1  Δώματα στέγης  
 
    
 

  (1,30+2,60)x2x4  31,200   

ΣΥΝΟΛΟ  31,2  

 



Κατασκευή ιερού ναού στο νέο Δημοτικό Κοιμητήριο Άρτας (α' φάση-φέρων οργανισμός)  Σελίδα 11 από 13 

 

 

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 038   (μμ)  31,2  

 

  
 
 
AT. 039  Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου. Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm (m2)  
 

1  Δώματα στέγης  
 
    
 

  (1,30x2,60)x4  13,520   

ΣΥΝΟΛΟ  13,52  

 

2  Στρογγυλοποίηση  
 
    
 

  0,48  0,480   

ΣΥΝΟΛΟ  14  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 039   (m2)  14  

 

  
 
 
AT. 040  Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντοασβεστοκονίαμα σε δύο στρώσεις. 

Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,0 cm (m2)  
 

1  Δώματα στέγης  
 
    
 

  (1,30+2,60)x2x4x1,60  49,920   

ΣΥΝΟΛΟ  49,92  

 

2  Στρογγυλοποίηση  
 
    
 

  0,08  0,080   

ΣΥΝΟΛΟ  50  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 040   (m2)  50  

 

  
 
 
AT. 041  Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά. (Kg)  
 

1  Υπόγειο  
 
    
 

1,75kg ανά 1 m2  1,75x(15,05+12,40+15,20+13,00+10,00+12,00)x3,00  407,663   

ΣΥΝΟΛΟ  407,663  

 

Σε μεταφορά:  407,663 

 



Κατασκευή ιερού ναού στο νέο Δημοτικό Κοιμητήριο Άρτας (α' φάση-φέρων οργανισμός)  Σελίδα 12 από 13 

 

 

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 

Από μεταφορά:  407,663 

 

2  Στρογγυλοποίηση  
 
    
 

  12,34  12,340   

ΣΥΝΟΛΟ  420,003  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 041   (Kg)  420,003  

 

  
 
 
AT. 042  Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά. Με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm (m2)  
 

1  Κάτω από μπετό καθαριότητας  
 
    
 

  250  250,000   

ΣΥΝΟΛΟ  250  

 

2  Οροφή μπαζώματος υπογείου  
 
    
 

  110  110,000   

ΣΥΝΟΛΟ  360  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 042   (m2)  360  

 

  
 
 
AT. 043  Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Μεμβράνη HDPE με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές (αυγουλιέρα). (m2)  
 

1  Υπόγειο  
 
    
 

1kg ανά 2 m2  (15,05x2+12,40x2+15,20+13,00+10,00+12,00)x3,00  315,300   

ΣΥΝΟΛΟ  315,3  

 

2  Στρογγυλοποίηση  
 
    
 

  4,70  4,700   

ΣΥΝΟΛΟ  320  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 043   (m2)  320  

 

  
 



Κατασκευή ιερού ναού στο νέο Δημοτικό Κοιμητήριο Άρτας (α' φάση-φέρων οργανισμός)  Σελίδα 13 από 13 

 

 

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
AT. 044  Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2. 

(Kg)  
 

1  Φέρων οργανισμός εκκλησίας (υπόγειο)  
 
    
 

Θεμελίωση  47,52x0,50+32,74x0,40+4,38x0,40+2,75x0,3x1,00+2,55x0,30x1,00  40,198   
Τοιχεία υπογείου  0,25x(2,50x(8,85+3,05+3,05+2x10,05+2x5,70+2x9,85+4,85)+2,60x(2,80+12,0

0+12,00+2,95))  
63,713   

Πλάκα δαπέδου ισογείου  0,20x191,94  38,388   
Υποστυλώματα - δοκοί τέμπλου  6x0,25x0,25x2,50  0,938   

  (40,198+63,7125+38,388+0,9375)x0,8x3  343,766   

ΣΥΝΟΛΟ  343,766  

 

2  Στρογγυλοποίηση  
 
    
 

  6,23  6,230   

ΣΥΝΟΛΟ  349,996  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 044   (Kg)  349,996  

 

  
 
 
AT. 045  Προμήθεια και τοποθέτηση υδροδιογκούμενου κορδονιού ενδεικτικούτύπου 

SikaSwell-P Profiles (μμ)  
 

1  Υπόγειο  
 
    
 

Σε δύο στάθμες  (15,05+12,40+15,20+13,00+10,00+12,00)x2  155,300   

ΣΥΝΟΛΟ  155,3  

 

2  Στρογγυλοποίηση  
 
    
 

  4,70  4,700   

ΣΥΝΟΛΟ  160  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 045   (μμ)  160  
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