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10 Πεζόδρομος Γέφυρα Πλατεία  

 
 

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
Χωματουργικά - Καθαιρέσεις  
 
AT. 001  Καθαίρεση κτισμάτων από οπτοπλινθοδομές κ.λ.π. (m3)  
 

1  Κατεδάφιση ισόγειου κτίσματος (επικάλυψη λαμαρίνα)  
 
    
 

  5,00x4,00x4,50  90,000   

ΣΥΝΟΛΟ  90  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 001   (m3)  90  

 

  
 
AT. 002  Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα (m3)  
 

1  Καθαίρεση  
 
    
 

  30,00x3,50x0,15  15,750   

ΣΥΝΟΛΟ  15,75  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 002   (m3)  15,75  

 

  
 
Τεχνικά  
 
AT. 007  Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m. (m3)  
 

1  α  
 
    
 

  42,00x3,00x0,40+45,00x0,50x0,50+4x1,00x0,60x1,00  64,050   

ΣΥΝΟΛΟ  64,05  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 007   (m3)  64,05  
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AT. 009  Κατασκευές από σκυρόδεμα. Kατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με 

σκυρόδεμα C16/20. (m3)  
 

1  α  
 
    
 

  42,00x3,50x0,15+4x1,00x1,00x0,80-4x0,60x0,60x0,60+0,30x0,20x42,00  26,906   
Σωλήνες  0,50x0,50x45,00-45,00x3,14x(0,315/2)^2  7,745   

  26,906+7,744876875  34,651   

ΣΥΝΟΛΟ  34,651  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 009   (m3)  34,651  

 

  
 
AT. 012  Xαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C. (Kg)  
 

1  α  
 
    
 

  147x1,92x1,10  310,464   

ΣΥΝΟΛΟ  310,464  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 012   (Kg)  310,464  

 

  
 
AT. 014  Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) 

εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3. Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/ΟD]. Δίκτυα 
με σωλήνες SN8, DN/ΟD 315 mm  

 

1  Δίκτυο  
 
    
 

  45  45,000   

ΣΥΝΟΛΟ  45  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 014   (m)  45  

 

  
 
AT. 015  Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής. Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο. (Kg)  
 

1  Δίκτυο  
 
    
 

4 σχάρες  4x87  348,000   

ΣΥΝΟΛΟ  348  
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Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 015   (Kg)  348  

 

  
 
AT. 017  Κυβόλιθοι οποιουδήποτε σχήματος (m2)  
 

1  α  
 
    
 

  42,00x3,50  147,000   

ΣΥΝΟΛΟ  147  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 017   (m2)  147  

 

  
 
Οδοστρωσία  
 
AT. 018  Υπόβαση οδοστρωσίας. Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους. (m3)  
 

1  α  
 
    
 

  42,00x3,50x0,30  44,100   

ΣΥΝΟΛΟ  44,1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 018   (m3)  44,1  
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