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11 Έμπροσθεν Allemi  

 
 

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
Χωματουργικά - Καθαιρέσεις  
 
AT. 002  Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα (m3)  
 

1  Καθαίρεση σκυροδεμάτων  
 
    
 

  700x0,20  140,000   

ΣΥΝΟΛΟ  140  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 002   (m3)  140  

 

  
 
Τεχνικά  
 
AT. 007  Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m. (m3)  
 

1  α  
 
    
 

  80x0,40x0,50+4x14,00x0,50x0,50+4x1,00x1,00x0,80  33,200   

ΣΥΝΟΛΟ  33,2  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 007   (m3)  33,2  

 

  
 
AT. 009  Κατασκευές από σκυρόδεμα. Kατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με 

σκυρόδεμα C16/20. (m3)  
 

1  Ευρυχώριο εγκιβωτισμός  
 
    
 

  700x0,15+14x0,50x0,50-(0,315/2)^2x3,14x14,00+4x1,00x1,00x0,80-
0,60x0,60x0,60x4+(0,40x0,50-0,15x0,25)x80  

122,746   

ΣΥΝΟΛΟ  122,746  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 009   (m3)  122,746  

 

  
 
AT. 012  Xαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C. (Kg)  
 

1  α  
 
    
 

  105x1,92x1,10  221,760   

ΣΥΝΟΛΟ  221,76  
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Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 012   (Kg)  221,76  

 

  
 
AT. 014  Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) 

εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3. Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/ΟD]. Δίκτυα 
με σωλήνες SN8, DN/ΟD 315 mm  

 

1  Δίκτυο  
 
    
 

  4x14  56,000   

ΣΥΝΟΛΟ  56  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 014   (m)  56  

 

  
 
AT. 015  Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής. Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο. (Kg)  
 

1  Δίκτυο  
 
    
 

  4x87  348,000   

ΣΥΝΟΛΟ  348  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 015   (Kg)  348  

 

  
 
AT. 016  Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα. (m)  
 

1  Κράσπεδα  
 
    
 

  80  80,000   

ΣΥΝΟΛΟ  80  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 016   (m)  80  

 

  
 
AT. 017  Κυβόλιθοι οποιουδήποτε σχήματος (m2)  
 

1  α  
 
    
 

  105  105,000   

ΣΥΝΟΛΟ  105  
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Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 017   (m2)  105  

 

  
 
Οδοστρωσία  
 
AT. 018  Υπόβαση οδοστρωσίας. Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους. (m3)  
 

1  Υπόβαση μεταβλητού  
 
    
 

  700x0,10  70,000   

ΣΥΝΟΛΟ  70  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 018   (m3)  70  
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