
 

Ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις και τεχνικά έργα στο Δήμο 
Αρταίων  
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2 Καμηλών - Ιασίου - Στουδίτου  

 
 

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
Χωματουργικά - Καθαιρέσεις  
 
AT. 001  Καθαίρεση κτισμάτων από οπτοπλινθοδομές κ.λ.π. (m3)  
 

1  α  
 
    
 

    0,00   

ΣΥΝΟΛΟ  0  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 001   (m3)  0  

 

  
 
Τεχνικά  
 
AT. 013  Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου φρεατίου επί ανακατασκευαζομένου πεζοδρομίου. (Τεμ.)  
 

1  Φρεάτια  
 
    
 

  25+15  40,000   

ΣΥΝΟΛΟ  40  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 013   (Τεμ.)  40  

 

  
 
Ασφαλτικά  
 
AT. 021  Ασφαλτική προεπάλειψη. (m2)  
 

1  Καμηλών Ιασίου Στουδίτου  
 
    
 

  1800+530+630  2960,000   

ΣΥΝΟΛΟ  2960  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 021   (m2)  2960  

 

  
 
AT. 022  Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη. (m2)  
 

1  Ιασίου  
 
    
 

  530  530,000   

ΣΥΝΟΛΟ  530  

 



 

Ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις και τεχνικά έργα στο Δήμο 
Αρταίων  
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Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 022   (m2)  530  

 

  
 
AT. 023  Ασφαλτικά- Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος (t)  
 

1  Ισοπεδωτική Καμηλών στο μισό τμήμα (1800/2 μ2)  
 
    
 

  900x0,03x2,4  64,800   

ΣΥΝΟΛΟ  64,8  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 023   (t)  64,8  

 

  
 
AT. 024  Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου. (m2)  
 

1  Καμηλών Ιασίου Στουδίτου  
 
    
 

  1800+530+630  2960,000   

ΣΥΝΟΛΟ  2960  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 024   (m2)  2960  

 

  
 
Σήμανση - Ασφάλιση  
 
AT. 027  Διαγράμμιση οδοστρώματος. Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή. (m2)  
 

1  Διαγραμμίσεις  
 
    
 

  370,55  370,550   

ΣΥΝΟΛΟ  370,55  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 027   (m2)  370,55  

 

  
 
AT. 028  Διαγράμμιση οδοστρώματος. Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικό.   (m2)  
 

1  Διάβαση Καμηλών  
 
    
 

  20  20,000   

ΣΥΝΟΛΟ  20  

 
 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 028   (m2)  20  
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