
 

Ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις και τεχνικά έργα στο Δήμο Αρταίων  Σελίδα 1 από 2 

 

Δήμος Αρταίων 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  

Έργο: Ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις και τεχνικά έργα στο Δήμο 
Αρταίων 

Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου   

 
Προϋπολογισμός Μελέτης  

 
 

Α/Α  Είδος Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Αρ. 
Τιμ.  

Άρθρο Αναθεώρησης  Μονάδα  
Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

 1. Χωματουργικά - Καθαιρέσεις          

1  
Καθαίρεση κτισμάτων από 
οπτοπλινθοδομές κ.λ.π.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Α-6  

001  ΟΙΚ 2221 100,00% m3  1105,37  
15 * 

(13,1+1,9) 
16.580,55   

2  
Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο 
σκυρόδεμα   

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
4.13  

002  ΥΔΡ 6082.1 100,00% m3  172,05  
22,5 * 

(20,6+1,9) 
3.871,13   

3  

Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων 
κατασκευών από οπλισμένο 
σκυρόδεμα. Με εφαρμογή τεχνικών 
αδιατάρακτης κοπής  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
22.15.3  

003  ΟΙΚ 2226 100,00% m*cm  54  17  918,00   

4  
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -
ημιβραχώδες.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Α-2  

004  ΟΔΟ 1123.Α 100,00% m3  337,5  
2,6 * 

(0,7+1,9) 
877,50   

5  
Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους 
κόκκων έως 200 mm.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Α-19  

005  ΟΔΟ 3121.Β 100,00% m3  337,5  
11,81 * 

(8,2+3,61) 
3.985,88   

6  Κατασκευή επιχωμάτων.   
ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Α-20  

006  ΟΔΟ 1530 100,00% m3  337,5  1,05  354,38   

    Αθροισμα Εργασιών :    26.587,43  26.587,43  

 2. Τεχνικά          

1  
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και 
τάφρων πλάτους έως 5,0 m.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-1  

007  ΟΔΟ 2151 100,00% m3  244,9  
6,1 * 

(4+2,1) 
1.493,89   

2  

Κατασκευές από σκυρόδεμα. 
Κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C12/15. Κοιτοστρώσεις, 
περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές 
στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-29.2.2  

008  ΟΔΟ 2531 100,00% m3  6,02  89,8  540,60   

3  

Κατασκευές από σκυρόδεμα. 
Kατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20. Μικροκατασκευές 
(φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με 
σκυρόδεμα C16/20.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-29.3.4  

009  ΟΔΟ 2532 100,00% m3  224,75  126  28.318,50   

4  

Κατασκευές από σκυρόδεμα. 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 
διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού. Για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
32.1.6  

010  ΟΙΚ 3215 100,00% m3  32,36  101  3.268,36   

5  
Xαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. 
Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος 
B500C.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-30.2  

011  ΟΔΟ 2612 100,00% Kg  2339,42  1,15  2.690,33   

6  
Xαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. 
Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-30.3  

012  ΥΔΡ 7018 100,00% Kg  705,41  1,15  811,22   

7  
Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου 
φρεατίου επί ανακατασκευαζομένου 
πεζοδρομίου.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-85  

013  ΟΔΟ 2548 100,00% Τεμ.  49  40,3  1.974,70   

8  

Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και 
ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες 
δομημένου τοιχώματος, με λεία 
εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) 
εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
13476-3. Τυποποίηση ονομαστικής 
διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την 
εξωτερική διάμετρο [DN/ΟD]. Δίκτυα με 
σωλήνες SN8, DN/ΟD 315 mm  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
12.30.2.25  

014  ΥΔΡ 6711.4 100,00% m  186  18  3.348,00   

9  
Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής. 
Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό 
χυτοσίδηρο.  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
11.2.4  

015  ΥΔΡ 6752 100,00% Kg  870  2,9  2.523,00   

10  Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα.   
ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-51  

016  ΟΔΟ 2921 100,00% m  80  9,6  768,00   

Σε μεταφορά: 45.736,60 26.587,43 
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Αρ. 
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Από μεταφορά: 45.736,60 26.587,43 

11  Κυβόλιθοι οποιουδήποτε σχήματος   
ΝΕΤ Ν ΟΔΟ 
ΜΕ  029.22  

017  ΟΙΚ 7316 100,00% m2  252  19  4.788,00   

    Αθροισμα Εργασιών :    50.524,60  50.524,60  

 3. Οδοστρωσία          

1  
Υπόβαση οδοστρωσίας. Υπόβαση 
οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Γ-1.1  

018  ΟΔΟ 3121.Β 100,00% m3  381,6  
15,11 * 

(11,5+3,61
) 

5.765,98   

2  
Υπόβαση οδοστρωσίας. Υπόβαση 
οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 
0,10 m.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Γ-1.2  

019  ΟΔΟ 3111.Β 100,00% m2  750  
1,46 * 

(1,099+0,3
61) 

1.095,00   

3  
Βάση οδοστρωσίας. Βάση πάχους 0,10 
m (Π.Τ.Π. Ο-155).  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Γ-2.2  

020  ΟΔΟ 3211.Β 100,00% m2  2300  
1,56 * 

(1,199+0,3
61) 

3.588,00   

    Αθροισμα Εργασιών :    10.448,98  10.448,98  

 4. Ασφαλτικά          

1  Ασφαλτική προεπάλειψη.   
ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Δ-3  

021  ΟΔΟ 4110 100,00% m2  6085  1,2  7.302,00   

2  Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.   
ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Δ-4  

022  ΟΔΟ 4120 100,00% m2  2380  0,45  1.071,00   

3  
Ασφαλτικά- Ασφαλτικές στρώσεις 
μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες 
κατά βάρος   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Δ-6  

023  ΟΔΟ 4421.Β 100,00% t  187,2  
80,38 * 

(78,8+1,58
) 

15.047,14   

4  

Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. 
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 
συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με 
χρήση κοινής ασφάλτου.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Δ-8.1  

024  ΟΔΟ 4521.Β 100,00% m2  6335  
7,89 * 

(7,7+0,19) 
49.983,15   

5  

Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις 
κυκλοφορίας. Αντιολισθηρή ασφαλτική 
στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,04 
m με χρήση κοινής ασφάλτου.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Δ-9.1  

025  
ΟΔΟ 4521.Β.1 

100,00% 
m2  1600  

8,95 * 
(8,798+0,1

52) 
14.320,00   

6  Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.   
ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Δ-1  

026  ΟΙΚ 2269.A 100,00% m  54  1  54,00   

    Αθροισμα Εργασιών :    87.777,29  87.777,29  

 5. Σήμανση - Ασφάλιση          

1  
Διαγράμμιση οδοστρώματος. 
Διαγράμμιση οδοστρώματος με 
ανακλαστική βαφή.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Ε-17.1  

027  ΟΙΚ 7788 100,00% m2  370,55  3,8  1.408,09   

2  

Διαγράμμιση οδοστρώματος. 
Διαγράμμιση οδοστρώματος με 
θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά 
υλικό.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Ε-17.2  

028  ΟΙΚ 7788 100,00% m2  20  19,7  394,00   

    Αθροισμα Εργασιών :    1.802,09  1.802,09  

          

 
Εργασίες Προυπολογισμού   177.140,39  

Γ.Ε & Ο.Ε (%)  18,00%  31.885,27  

Σύνολο :   209.025,66  
Απρόβλεπτα (%)  15,00%  31.353,85  

Σύνολο :   240.379,51  
Ποσό για αναθεωρήσεις   1.555,97  

Σύνολο :   241.935,48  
Φ.Π.Α. (%)  24,00%  58.064,52  

Γενικό Σύνολο :   300.000,00  
 
 

Άρτα  ___/04/2020 
Ο Συντάξας 

 
 
 

Άγγελος Θ. Σακκάς 
Πολιτικός Μηχανικός 

Άρτα  ___/04/2020 
Ο Προϊστάμενος ΤΕΜ 

 
 
 

Άγγελος Θ. Σακκάς 
Πολιτικός Μηχανικός 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Άρτα  ___/04/2020 

Η Διευθύντρια 
 
 

Σοφία Γρύλλια 
Τοπογράφος Μηχανικός 
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