

Προϋπολογισμός Μελέτης
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Ημερομηνία :

| Είδη Εργασιών | Δαπάνη (€) |
|-------------------------------------|-------------------|
| 1. Εργασίες με τιμές μονάδος | 160.755,07 |
| 1.1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | 160.755,07 |
| 1.1.1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ | 15.367,00 |
| 1.1.2. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ | 220,00 |
| 1.1.3. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ | 12.254,40 |
| 1.1.4. ΤΕΧΝΙΚΑ | 4.725,00 |
| 1.1.5. ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ | 2.458,67 |
| 1.1.6. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | 125.730,00 |

| | | |
|-------------------------|--------|------------|
| Εργασίες Προϋπολογισμού | | 160.755,07 |
| Γ.Ε & Ο.Ε (%) | 18,00% | 28.935,91 |
| Σύνολο : | | 189.690,98 |
| Απρόβλεπτα | | 28.453,65 |
| Σύνολο : | | 218.144,63 |
| Στρογγυλοποίηση | | 0,53 |
| Σύνολο : | | 218.145,16 |
| Φ.Π.Α. (%) | 24,00% | 52.354,84 |
| Γενικό Σύνολο : | | 270.500,00 |

Άρτα ___/___/2016_
Ο συντάξας

Άρτα ___/___/2016
Η Δ/ντρια ΤΥΔ

Άγγελος Σακκάς
Πολιτικός Μηχανικός

Σοφία Γρύλλια
Τοπογράφος Μηχανικός