

Προϋπολογισμός Μελέτης

Ημερομηνία :

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Κωδικοί Αναθεώρηση ς	Μονά δα	Ποσό τητα	Τιμή ( € )	Έκπτ ωση ( % )	Δαπάνη	
										Μερική ( € )	Ολική ( € )
1	<u>1. Εργασίες με τιμές μονάδος</u> <u>1.1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</u> <u>1.1.1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</u> Καθαιρέσεις. Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων.	NET ΟΙΚ-Α 22.60		001	ΟΙΚ 2236 100,00%	m2	6985	2,2	0,00%	15.367,00	15.367,00
						Αθροισμα Εργασιών :				15.367,00	
1	<u>1.1.2. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</u> Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m.	NET ΟΔΟ- ME B-1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 02-04-00-00	002	ΟΔΟ 2151 100,00%	m3	50	4,4 * (4+0,4 )	0,00%	220,00	220,00
						Αθροισμα Εργασιών :				220,00	
1	<u>1.1.3. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ</u> Επίστρωση με νταμαρόχωμα	ΟΔΟ-Α 00Γ.2.1	ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00	003	ΟΔΟ 3211.Β 100,00%	m3	368	33,3 * (33,3+ 0)	0,00%	12.254,40	12.254,40
						Αθροισμα Εργασιών :				12.254,40	
1	<u>1.1.4. ΤΕΧΝΙΚΑ</u> Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών.	NET ΟΙΚ-Α 38.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-04-00-00  ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-02-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-06-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-07-00	004	ΟΙΚ 3811 100,00%	m2	120	22,5	0,00%	2.700,00	4.725,00
2	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	NET ΟΙΚ-Α 32.1.4		005	ΟΙΚ 3214 100,00%	m3	22,5	90	0,00%	2.025,00	
						Αθροισμα Εργασιών :				4.725,00	
1	<u>1.1.5. ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ</u> Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	NET ΟΙΚ-Α 38.20.3	ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00	006	ΟΙΚ 3873 100,00%	Kg	280,8 6	1,01	0,00%	283,67	2.458,67
2	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, εσχάρες υπονόμων.	NET ΟΔΟ- ME B-49	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 08-07-01-01	007	ΥΔΡ 6752 100,00%	Kg	1500	1,45	0,00%	2.175,00	
						Αθροισμα Εργασιών :				2.458,67	
1	<u>1.1.6. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</u> Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Συνθετικός τάπητας (POWERSPINE NL620 12/13)	NT 007.3.94		008	ΟΙΚ 7373.1 100,00%	m2	6985	18	0,00%	125.730,00	125.730,00
						Αθροισμα Εργασιών :				125.730,00	
Σε μεταφορά:										0,00	160.755,07

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Αρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Κωδικοί Αναθεώρηση ς	Μονά δα	Ποσό τητα	Τιμή ( € )	Έκπτ ωση ( % )	Δαπάνη	
										Μερική ( € )	Ολική ( € )
Από μεταφορά:										0,00	0,00

Εργασίες Προυπολογισμού		160.755,07
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	28.935,91
Σύνολο :		189.690,98
Απρόβλεπτα		28.453,65
Σύνολο :		218.144,63
Στρογγυλοποίηση		0,53
Σύνολο :		218.145,16
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	52.354,84
Γενικό Σύνολο :		270.500,00

Άρτα \_\_\_\_/\_\_\_\_/2016\_  
 Ο συντάξας

Άγγελος Σακκάς  
 Πολιτικός Μηχανικός

Άρτα \_\_\_\_/\_\_\_\_/2016  
 Η Δ/ντρια ΤΥΔ

Σοφία Γρύλλια  
 Τοπογράφος Μηχανικός