

Προϋπολογισμός Μελέτης
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Ημερομηνία :

Είδη Εργασιών	Δαπάνη (€)
<u>1. Εργασίες με τιμές μονάδος</u>	<u>344.672,11</u>
1.1. Έργα οδοποιίας	344.672,11
1.1.1. Οδοστρωσία	60.103,91
1.1.2. Ασφαλτικά	284.568,20

Εργασίες Προϋπολογισμού		344.672,11
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	62.040,98
Σύνολο :		406.713,09
Απρόβλεπτα (%)	15,00%	61.006,96
Σύνολο :		467.720,05
Ποσό για αναθεωρήσεις		21,88
Σύνολο :		467.741,94
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	112.258,06
Γενικό Σύνολο :		580.000,00

ΑΡΤΑ 7 / 5 /2020
Η συντάξασα

ΑΡΤΑ 7 / 5 /2020
Ο προυστάμενος ΤΕΜ

ΑΡΤΑ 7 / 5 /2020
Η Δ/ντρια ΤΥΔ

Κοντοστέργιου Αγορίτσα
Πολιτικός Μηχανικός

Σακκάς Άγγελος
Πολιτικός Μηχανικός

Γρύλλια Σοφία
Τοπογράφος Μηχανικός