
 

  Σελίδα 1 από 7 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ 
ΚΟΡΩΝΗΣΙΑΣ 

ΠΕΡ.ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 
ΑΡΤΑ  

Θέση: ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ ΑΡΤΑΣ 

 
Προϋπολογισμός Μελέτης  

 
     

 

Α/Α  Περιγραφή Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. 
ΕΤΕΠ  

Αρ. 
Τιμ.  

Κωδικοί 
Αναθεώρηση

ς  

Μονά
δα  

Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Έκπτ
ωση 
( % )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

 1. ΕΡΓΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ            

 
1.1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-
ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ  

          

1  

Έξαλες καθαιρέσεις τμημάτων 
κατασκευών λιμενικών έργων 
χωρίς τη χρήση εκρηκτικών 
υλών.   

ΝΕΤ ΛΙΜ  
1.3  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

 15-02-01-01 
001  

ΛΙΜ 1123 
100,00% 

m3  8,25  15  0,00%  123,75   

2  

Καθαιρέσεις μεμονωμένων 
στοιχείων ή τμημάτων 
κατασκευών από οπλισμένο 
σκυρόδεμα. Με ιδιαίτερες 
απαιτήσεις ακριβείας με χρήση 
ειδικού εξοπλισμού 
αδιατάρακτης κοπής 
σκυροδέματος (συρματοκοπή, 
δισκοκοπή, κοπή με θερμική 
λόγχη, υδατοκοπή)  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
4.1.2  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

15-02-01-01 
002  

ΥΔΡ 6082.1 
100,00% 

m3  33,63  82  0,00%  2.757,66   

3  

Επιχώσεις ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων με 
διαβαθμισμένο θραυστό 
αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης έως 
50 cm  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
5.5.1  

ΠΕΤΕΠ  
08-01-03-02 

003  
ΥΔΡ 6068 
100,00% 

m3  7,71  

15,55 
* 

(12,4+
3,15) 

0,00%  119,89   

4  
Στρώσεις έδρασης και 
εγκιβωτισμός σωλήνων με 
άμμο προελεύσεως λατομείου   

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
5.7  

ΠΕΤΕΠ  
08-01-03-02 

004  
ΥΔΡ 6069 
100,00% 

m3  3,86  

14,45 
* 

(11,3+
3,15) 

0,00%  55,78   

5  

Εκσκαφή γιά την κατασκευή 
λάκκου βάσεως θεμελιώσεως 
τσιμεντοϊστού ήσιδηροϊστού 
Εκσκαφή σε έδαφος 
ημιβραχώδες  

ΑΤΗΕ  
9301.2  

ΠΕΤΕΠ  
05-07-01-00 

005  
ΗΛΜ 10 
100,00% 

m3  1  53,62  0,00%  53,62   

6  

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων 
για την αντιμετώπιση 
προσθέτων δυσχερειών από 
διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα 
ΟΚΩ.   

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
3.12  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

02-08-00-00 
006  

ΥΔΡ 6087 
100,00% 

m  42  15,5  0,00%  651,00   

7  

Εκσκαφή ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων σε έδαφος 
γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με 
πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, 
με την φόρτωση των 
προϊόντων εκσκαφής επί 
αυτοκινήτου, την σταλία του 
αυτοκινήτου και την μεταφορά 
σε οποιαδήποτε απόσταση. 
Για βάθος ορύγματος έως 4,00 
m  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
003.10.2.1Π  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

08-01-03-01 
007  

ΥΔΡ 6081.1 
100,00% 

m3  2,52  
8,55 * 
(7,5+1

,05) 
0,00%  21,55   

      Αθροισμα Εργασιών :    3.783,25  3.783,25  

 1.2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ            

1  

Επιστρώσεις δαπέδων με 
άοπλο ή oπλισμένο 
σκυρόδεμα. Επιστρώσεις 
δαπέδων με άοπλο ή 
oπλισμένο σκυρόδεμα, 
κατηγορίας C20/25.  

ΝΕΤ ΛΙΜ  
8.3.2  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

09-14-01-00 
008  

ΛΙΜ 4300 
100,00% 

m3  
376,7

4  
95  0,00%  35.790,30   

Σε μεταφορά:  35.790,30 3.783,25 

 
  



 

  Σελίδα 2 από 7 

 

 

Α/Α  Περιγραφή Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. 
ΕΤΕΠ  

Αρ. 
Τιμ.  

Κωδικοί 
Αναθεώρηση

ς  

Μονά
δα  

Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Έκπτ
ωση 
( % )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

Από μεταφορά: 35.790,30 35.790,30 

2  

Παραγωγή, μεταφορά, 
διάστρωση, συμπύκνωση και 
συντήρηση σκυροδέματος. Για 
κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
9.10.4  

ΠΕΤΕΠ  
01-01-01-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-02-00 

ΠΕΤΕΠ  
01-01-03-00 

ΠΕΤΕΠ  
01-01-04-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-05-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-07-00 

009  
ΥΔΡ 6327 
100,00% 

m3  8,06  82  0,00%  660,92   

3  
Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι 
επιπέδων επιφανειών   

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
9.1  

ΠΕΤΕΠ  
01-03-00-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-04-00-00 

010  
ΥΔΡ 6301 
100,00% 

m2  
157,9

5  
8,2  0,00%  1.295,19   

4  
Σιδηρούς οπλισμός λιμενικών 
έργων.   

ΝΕΤ ΛΙΜ  
11.1  

ΠΕΤΕΠ  
01-02-01-00 

011  
ΛΙΜ 4400 
100,00% 

Kg  
5563,

98  
0,95  0,00%  5.285,78   

5  

Προσαρμογή στάθμης 
υφισταμένου φρεατίου επί 
ανακατασκευαζομένου 
πεζοδρομίου.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-

ΜΕ  Β-85  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

ΠΕΤΕΠ 05-
07-01-00 

012  
ΟΔΟ 2548 
100,00% 

Τεμ.  13  40,3  0,00%  523,90   

6  

Προμήθεια και τοποθέτηση 
σιδηρού οπλισμού 
σκυροδεμάτων υδραυλικών 
έργων   

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
9.26  

ΠΕΤΕΠ  
01-02-01-00 

013  
ΥΔΡ 6311 
100,00% 

Kg  62,58  0,98  0,00%  61,33   

7  
Επιδιόρθωση σκυροδετημένης 
επιφάνειας με δάπεδο τύπου 
stencil   

ΝΛΙΜ  
008.3.2.-1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

09-14-01-00 
014  

ΛΙΜ 4300 
100,00% 

m2  
793,6

1  
45  0,00%  35.712,45   

8  

Παραγωγή, μεταφορά, 
διάστρωση, συμπύκνωση και 
συντήρηση σκυροδέματος. Για 
κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C25/30  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
9.10.6  

ΠΕΤΕΠ  
01-01-01-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-02-00 

ΠΕΤΕΠ  
01-01-03-00 

ΠΕΤΕΠ  
01-01-04-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-05-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-07-00 

015  
ΥΔΡ 6329 
100,00% 

m3  27,45  93  0,00%  2.552,85   

9  
Επεξεργασία τελικής 
επιφανείας επιστρώσεων με 
επίπαση σκληρυντικού υλικού.   

ΝΕΤ ΛΙΜ  
8.5  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

09-14-01-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
09-14-02-00 

016  
ΛΙΜ 4300 
100,00% 

m2  
2511,

6  
6  0,00%  15.069,60   

10  

Διακοσμήσεις - Ειδικές 
καλύψεις. Επιστρώσεις 
δαπέδων με κυβολίθους 
γρανιτικούς χρώματος κίτρο   

ΝΕΤ Ν ΟΙΚ 
Α  078.96.5  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

ΠΕΤΕΠ 1501-
02-02-04-00 

017  
ΟΙΚ 7452 
100,00% 

m2  
577,6

1  
76,3  0,00%  44.071,64   

11  

Διάνοιξη οπής  σε οπλισμένο 
σκυρόδεμα. Για πάχος 
σκυροδέματος 0,16 έως 0,25 
m   

ΝΕΤ Ν ΟΙΚ 
Α  022.40.2  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

14-01-03-02 
018  

ΟΙΚ 2272.Α 
100,00% 

m3  151  50  0,00%  7.550,00   

      Αθροισμα Εργασιών :    148.573,96  148.573,96  

 

1.3. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-
ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ  

          

1  Ανοξείδωτη σκάλα   
ATHEN  
090.32.11  

 019   Τεμ.  9  
960,1

5  
0,00%  8.641,35   

2  

Κανάλια αποστράγγισης 
δαπέδων κατά ΕΝ 1433 
βιομηχανικής προέλευσης. 
Τυποποιημένο κανάλι 
εσωτερικού πλάτους 150 mm, 
κατηγορίας φορτίου Β125 με 
εσχάρα από γαλβανισμένο 
χάλυβα.  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
11.15.4  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

08-07-01-06 
020  

ΥΔΡ 6620.1 
100,00% 

m  140  98  0,00%  13.720,00   

      Αθροισμα Εργασιών :    22.361,35  22.361,35  

 

1.4. 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ
ΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

          



 

  Σελίδα 3 από 7 

 

1  
Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό 
γαλβανισμένο Διαμέτρου 1/2 
ins  

ΑΤΗΕ  
8037.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

08-06-02-01 
021  

ΗΛΜ 6 
100,00% 

Τεμ.  56  8,91  0,00%  498,96   

Σε μεταφορά:  498,96 174.718,56 

 
  



 

  Σελίδα 4 από 7 

 

 

Α/Α  Περιγραφή Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. 
ΕΤΕΠ  

Αρ. 
Τιμ.  

Κωδικοί 
Αναθεώρηση

ς  

Μονά
δα  

Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Έκπτ
ωση 
( % )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

Από μεταφορά: 498,96 498,96 

2  
Χυτοσιδηρό κολλάρο  για 
σωλήνα PE ύδρευσης Φ50mm 
με έξοδο 1/2 ''   

ΑΤΗΕ  8031  
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
08-06-02-01 

022  
ΗΛΜ 1 

100,00% 
Τεμ.  28  12,5  0,00%  350,00   

3  

Σωληνώσεις πιέσεως από 
σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE)  
διαμέτρου DN16mm με 
συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις 
πιέσεως από  σωλήνες 
πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με 
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή 
MRS10 = 10 MPa), με 
συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 
12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 
16 mm  

ΝΕΤ Ν ΥΔΡ 
Α  
012.14.1.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

08-06-02-01 
023  

ΥΔΡ 6621.1 
100,00% 

m  140  1,6  0,00%  224,00   

4  
Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) 
ορειχάλκινη Διαμέτρου 1/2 ins  

ΑΤΗΕ  
8101.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

08-06-02-01 
024  

ΗΛΜ 11 
100,00% 

Τεμ.  28  13,23  0,00%  370,44   

5  

Φωτεινή σηματοδότηση - 
Εργασίες υποδομής φωτεινής 
σηματοδότησης - Σωλήνες 
προστασίας υπογείων 
καλωδίων φωτεινής 
σηματοδότησης από 
πολυαιθυλένιο (HDPE). 
Σωλήνες από πολυαιθυλένιο 
(HDPE) διαμέτρου DN 90 mm  

ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.20.40.12  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

ΠΕΤΕΠ 1501-
05-07-01-00 

025  
ΗΛΜ 5 

100,00% 
m  170  7,5  0,00%  1.275,00   

6  

Φωτεινή σηματοδότηση - 
Εργασίες υποδομής φωτεινής 
σηματοδότησης - 
Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι 
διέλευσης καλωδίων φωτεινής 
σηματοδότησης. 
Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι 
ονομαστ.διαμέτρου DN 50 mm 
(σπείρωμα 2’’) και πάχους 3,2 
χτ.  

ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.20.40.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

ΠΕΤΕΠ 1501-
05-07-01-00 

026  
ΗΛΜ 5 

100,00% 
m  300  12,5  0,00%  3.750,00   

7  

Συντήρηση εγκαταστάσεων 
φωτισμού - Αγωγοί γυμνοί 
χάλκινοι, πολύκλωνοι. 
διατομής 25 mm².  

ΝΕΤ ΗΛΜ  
62.10.48.3  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

04-20-02-01 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
ΠΕΤΕΠ 1501-
05-07-01-00 

027  
ΗΛΜ 45 
100,00% 

m  215  5,7  0,00%  1.225,50   

8  

Συντήρηση εγκαταστάσεων 
φωτισμού - Καλώδια τύπου 
E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. 
τάσης 600/1000 V με μόνωση 
από μανδύα PVC. διατομής 4 
x 10 mm².  

ΝΕΤ ΗΛΜ  
62.10.41.4  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

04-20-02-01 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
ΠΕΤΕΠ 1501-
05-07-01-00 

028  
ΗΛΜ 102 
100,00% 

m  770  12,5  0,00%  9.625,00   

9  

Καλώδιο τύπου NYY γιά 
τοποθέτηση μέσα στο έδαφος 
Πενταπολικό - Διατομής 5 Χ 6 
mm2  

ΑΤΗΕ  
8773.6.4  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

04-20-02-01 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
ΠΕΤΕΠ 1501-
05-07-01-00 

029  
ΗΛΜ 47 
100,00% 

m  1480  7,46  0,00%  11.040,80   

10  

Συντήρηση εγκαταστάσεων 
φωτισμού - Καλώδια τύπου 
E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. 
τάσης 600/1000 V με μόνωση 
από μανδύα PVC. διατομής 3 
x 1,5 mm².  

ΝΕΤ ΗΛΜ  
62.10.41.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

04-20-02-01 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
ΠΕΤΕΠ 05-

07-01-00 

030  
ΗΛΜ 102 
100,00% 

m  150  2,9  0,00%  435,00   

11  
Δίχτυ επισήμανσης αγωγού 
ρεύματος   

ΑΤΗΕ  
Ν9305  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

ΠΕΤΕΠ 05-
07-01-00 

031  
ΗΛΜ5 

100,00% 
m  257  2,57  0,00%  660,49   

12  

Εύκαμπτος πλαστικός 
σωλήνας καλωδίων 
εσωτερικής διαμέτρου Φ50 
mm   

ΑΤΗΕ  
Ν9320  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

04-20-01-02 
032  

ΗΛΜ5 
100,00% 

m  195  3  0,00%  585,00   

13  

Εγκαταστάσεις Φωτισμού 
Οδών - Φρεάτια έλξης και 
σύνδεσης υπογείων 
καλωδίων. Φρεάτιο έλξης 
καλωδίων 40x40 cm  

ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.10.85.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

08-06-08-06 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
ΠΕΤΕΠ 1501-
05-07-01-00 

033  
ΟΔΟ 2548 
100,00% 

Τεμ.  1  60  0,00%  60,00   

Σε μεταφορά:  29.601,23 174.718,56 

 



 

  Σελίδα 5 από 7 

 

  



 

  Σελίδα 6 από 7 

 

 

Α/Α  Περιγραφή Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. 
ΕΤΕΠ  

Αρ. 
Τιμ.  

Κωδικοί 
Αναθεώρηση

ς  

Μονά
δα  

Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Έκπτ
ωση 
( % )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

Από μεταφορά: 29.601,23 29.601,23 

14  

Εγκαταστάσεις Φωτισμού 
Οδών - Φρεάτια έλξης και 
σύνδεσης υπογείων 
καλωδίων. Φρεάτιο σύνδεσης 
καλωδίων 120x80 cm  

ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.10.85.3  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

08-06-08-06 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
ΠΕΤΕΠ 1501-
05-07-01-00 

034  
ΟΔΟ 2548 
100,00% 

Τεμ.  1  170  0,00%  170,00   

15  
Εκτοποθέτηση χυροσιδηράς 
διανομής   

ΑΤΗΕ  9414  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

ΠΕΤΕΠ 1501-
05-07-01-00 

035  
ΗΛΜ 52 
100,00% 

Τεμ.  1  36,71  0,00%  36,71   

16  Ηλεκτρική διανομή τύπου Β   ΑΤΗΕ  9353  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

ΠΕΤΕΠ 1501-
05-07-01-00 

036  
ΗΛΜ52 

100,00% 
Τεμ.  1  470  0,00%  470,00   

17  Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ   
ATHEN  
9347.2  

 037   Τεμ.  1  1500  0,00%  1.500,00   

18  
Κατασκευή μιας πλήρους 
παροχής ΔΕΗ   

ATHEN  
9352  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

ΠΕΤΕΠ 1501-
05-07-01-00 

038   Τεμ.  1  300  0,00%  300,00   

19  
Καλύμματα φρεατίων. 
Καλύματα από ελατό 
χυτοσίδηρο (ductile iron)  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
11.1.2  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

08-06-08-06 
039  

ΥΔΡ 6752 
100,00% 

Kg  8  2,9  0,00%  23,20   

20  

Συντήρηση εγκαταστάσεων 
φωτισμού - Ανακαίνιση βαφής 
χαλυβδίνων ιστών φωτισμού 
επί τόπου του έργου. 
Ανακαίνιση βαφής ιστού 
ύψους μέχρι 12 m, στην θέση 
που βρίσκεται.  

ΝΕΤ ΗΛΜ  
62.10.15.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

1501-03-10-
03-00 

040  
ΟΙΚ 7791 
100,00% 

Τεμ.  20  95  0,00%  1.900,00   

21  

Συντήρηση εγκαταστάσεων 
φωτισμού - Αντικατάσταση 
καλύμματος θυρίδας ιστών. 
Κάλυμμα κυλινδρικής μορφής.  

ΝΕΤ ΗΛΜ  
62.10.21.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

ΠΕΤΕΠ 1501-
05-07-02-00 

041  
ΗΛΜ 101 
100,00% 

Τεμ.  10  9,2  0,00%  92,00   

22  

Συντήρηση εγκαταστάσεων 
φωτισμού - Αντικατάσταση 
ακροκιβωτίου ιστού φωτισμού. 
Για ένα φωτιστικό σώμα.  

ΝΕΤ ΗΛΜ  
62.10.22.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

ΠΕΤΕΠ 1501-
05-07-02-00 

042  
ΗΛΜ 104 
100,00% 

Τεμ.  10  27,5  0,00%  275,00   

23  

Φωτεινή σηματοδότηση - 
Εργασίες υποδομής φωτεινής 
σηματοδότησης - Προμήθεια 
και τοποθέτηση ηλεκτροδίου 
γείωσης από χάλκινη πλάκα   

ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.20.40.21  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

ΠΕΤΕΠ 1501-
05-07-01-00 

043  
ΗΛΜ 45 
100,00% 

Τεμ.  1  120  0,00%  120,00   

24  
Καλώδιο ΝΥY Πεντπολικό 
Καλώδιο ΝΥΥ διατομής: 5 Χ 
16mm2  

ATHEN  
9337.3.6  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

04-20-02-01 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
ΠΕΤΕΠ 1501-
05-07-01-00 

044  
ΗΛΜ 102 
100,00% 

m  250  18,48  0,00%  4.620,00   

25  

Σιδηροσωλήνας 
γαλβανισμένος γιά την 
διέλευση καλωδίων κλπ 
βαρέως τύπου διαμέτρου 1 ins  

ATHEN  
9316.3.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

ΠΕΤΕΠ 1501-
05-07-01-00 

045  
ΗΛΜ 5 

100,00% 
m  200  9,23  0,00%  1.846,00   

26  

Σιδηροσωλήνας 
γαλβανισμένος γιά την 
διέλευση καλωδίων κλπ 
βαρέως τύπου διαμέτρου 4 ins  

ΑΤΗΕ  
9316.9  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

ΠΕΤΕΠ 1501-
05-07-01-00 

046  
ΗΛΜ 5 

100,00% 
m  42  34,12  0,00%  1.433,04   

27  

Κιβώτια ηλεκτρικών και 
υδραυλικών παροχών 
σκαφών, με 2 ηλεκτρικές 
παροχές και 2 υδραυλικές 
παροχές με ηλεκτρονικό 
σύστημα προπληρωμής 
Κιβώτιο παροχών σκαφών, με 
2 ηλεκτρικές παροχές των 16Α 
και 2 υδραυλικές παροχές με 
ηλεκτρονικό σύστημα 
προπληρωμής  

ΝΕΤ Ν ΗΛΜ  
066.10.3.3  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

ΠΕΤΕΠ 1501-
05-07-01-00 

047  
ΗΛΜ 52 
100,00% 

Τεμ.  14  2400  0,00%  33.600,00   

28  
Μετρητές για κιβώτια 
ηλεκτρικών και υδραυλικών 
παροχών σκαφών.   

ΝΕΤ Ν ΗΛΜ  
066.10.3.4  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

ΠΕΤΕΠ 1501-
05-07-01-00 

048  
ΗΛΜ 52 
100,00% 

Τεμ.  12  650  0,00%  7.800,00   

Σε μεταφορά:  54.185,95 174.718,56 
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Α/Α  Περιγραφή Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. 
ΕΤΕΠ  

Αρ. 
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Κωδικοί 
Αναθεώρηση

ς  

Μονά
δα  

Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Έκπτ
ωση 
( % )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

Από μεταφορά: 54.185,95 54.185,95 

29  

Καλώδιο τύπου NYY γιά 
τοποθέτηση μέσα στο έδαφος 
Τριπολικό - Διατομής 3 Χ 10 
mm2  

ΑΤΗΕ  
8773.3.5  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

04-20-02-01 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
ΠΕΤΕΠ 1501-
05-07-01-00 

049  
ΗΛΜ 47 
100,00% 

m  200  7,1  0,00%  1.420,00   

30  

Χυτοχαλύβδινοι  Ιστοί 
Οδοφωτισμού ύψους 6 
μέτρων Χυτοχαλύβδινος ιστός 
οδοφωτισμού παραδοσιακού 
τύπου ύψους 6,00 m  

ATHEN  
060.10.3  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

ΠΕΤΕΠ 1501-
05-07-02-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
 

050  
ΗΛΜ 101 
100,00% 

Τεμ.  5  
1546,

84  
0,00%  7.734,20   

31  

Φωτιστικά σώματα βραχίονα 
αστικού φωτισμού ,ισχύος 80-
110W με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED). Ισχύος 
80 - 110  W χωρίς βραχίονα.  

ΝΕΤ Ν ΗΛΜ  
060.10.4.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

ΠΕΤΕΠ 1501-
05-07-02-00 

051  
ΗΛΜ 103 
100,00% 

Τεμ.  25  
1036,

71  
0,00%  25.917,75   

32  
Κονσόλα φόρτωσης κλειδιών 
με λογισμικό   

ATHEN  
9501  

 052   Τεμ.  1  800  0,00%  800,00   

      Αθροισμα Εργασιών :    120.158,09  120.158,09  

 
1.5. ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ  

          

1  
Τεχνικά Έργα. Καθιστικά - 
Παγκάκια. Παγκάκια από 
οπλισμέο σκυρόδεμα  

ΠΡΣ  
00Β.10.11  

ΠΕΤΕΠ  
10-02-02-01 

053  
ΟΙΚ 5104 
100,00% 

Τεμ.  14  290  0,00%  4.060,00   

2  
Πλωτήρες αγκυροβολίας 
σκαφών   

ΝΛΙΜ  
012.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

09-15-01-00 
054  

ΛΙΜ 3400 
100,00% 

Τεμ.  36  
288,9

6  
0,00%  10.402,56   

      Αθροισμα Εργασιών :    14.462,56  14.462,56  

            

 
Εργασίες Προυπολογισμού   309.339,21  

Γ.Ε & Ο.Ε (%)  18,00%  55.681,06  

Σύνολο :   365.020,27  
Απρόβλεπτα 15%   54.753,04  

Σύνολο :   419.773,31  
Ποσό για στρογγυλοποίηση   226,69  

Σύνολο :   420.000,00  
Φ.Π.Α. (%)  24,00%  100.800,00  

Γενικό Σύνολο :   520.800,00  
 

Άρτα,  27 /08/2018 
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