
 Σελίδα 1 από 7 

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                                                                
ΝΟΜΟΣ  ΑΡΤΑΣ                                                      
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 

 
 ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ    

            ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΟΡΩΝΗΣΙΑΣ 
 

 
 Αναλυτική Επιμέτρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών  

 

Έργα Οδοποιϊας  
 
Χωματουργικά-Καθαιρέσεις  
 
Α/Α  
  1 

AT. 002  Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Συνήθους 
ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβαστικών μέσων(υδραυλική σφύρα, εργαλεία, πεπιεσμένου αέρα 
κλπ)(m3) 

 

 Εκσκαφή ορυγμάτων  
 

Από Πίλλαρ έως προβλήτα   42x0,3x0,3  3,78   
Για νέες κολόνες στο Λιμάνι (22+23) x0,3x0,3 4,05  
Νέο υπόγειο δίκτυο Φ 90mm2  170x0,3x0,3 15,3  
    

ΣΥΝΟΛΟ  23,13  

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ    (m3)  23,13  

 
 
Α/Α 
  2 

AT. 003  Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό 
πάχος επίχωσης έως 50 cm (m3)  

 

 Επιχώσεις  
 

Από Πίλλαρ έως προβλήτα   42x0,3x0,1  1,26   
Για νέες κολόνες στο Λιμάνι (22+23) x0,3x0,1 1,35   
Νέο υπόγειο δίκτυο Φ 90mm2  170x0,3x0,1 5,10   
    

ΣΥΝΟΛΟ  7,71  

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ    (m3)  7,71  

 
 
Α/Α 
  3 

AT. 004  Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου (m3)  

 

 Στρώσεις έδρασης με άμμο λατομείου  
 

Από Πίλλαρ έως προβλήτα   42x0,3x0,05 0,63   
Για νέες κολόνες στο Λιμάνι (22+23) x0,3x0,05 0,68  
Νέο υπόγειο δίκτυο Φ 90mm2 170x0,3x0,05 2,55   

    

ΣΥΝΟΛΟ  3,86 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ    (m3)  3,86  

 
 
Α/Α 
  4 

AT. 005 Εκσκαφή γιά την κατασκευή λάκκου βάσεως θεμελιώσεως τσιμεντοϊστού ήσιδηροϊστού Εκσκαφή σε έδαφος 
γαιώδες (m3)  

 

 Εκσκαφή λάκκων ιστών  
 

Προβλήτα  1  1  

ΣΥΝΟΛΟ  1 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ    (m3)  1 

 
 
 Α/Α 
   5 

AT. 006 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών 
από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ. (m)  

 

 Προσαύξηση ΟΚΩ  
 

Από Πίλλαρ έως προβλήτα   42 42  

ΣΥΝΟΛΟ  42 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ    (m)  42  
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Α/Α 
  6 

AT.  007 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες (m3)  

 

 Εκσκαφή υπόγειου δικτύου  
 

Πλατεία 42x0.3x0.2  2.52  

ΣΥΝΟΛΟ  2.52 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ    (m3)  2.52 

 
Τεχνικά Έργα  
 
Α/Α 
  7 

AT. 009 Κατασκευές από σκυρόδεμα. Kατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Κατασκευή ρείθρων, 
τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20. (m3)  

 

 Σκυρόδεμα  
 

Από Πίλλαρ έως προβλήτα   42x0,3x0,05 0,63  
Για νέες κολόνες στο Λιμάνι (22+23) x0,3x0,05 0,675  
Νέο υπόγειο δίκτυο Φ 90mm2 170x0,3x0,05 2,55  

Βάση νέας Κολόνας 1x1x1 1  

   4,855  

ΣΥΝΟΛΟ  4,855  

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ    (m3)  4,855  

 
 

Ηλεκτρομηχανολογικά  
 
 
Α/Α 
   8 

AT. 021  Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό ½ “ (τεμ) 

 
 

Στις παροχές των νέων πίλλαρ, δύο για κάθε 
παροχή  

(14πίλλαρΧ2παροχέςΧ2=56)   56  

ΣΥΝΟΛΟ  56 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ    (m)  56 

 
 
 
 
 
 Α/Α 
   9 

AT. 022  Χυτοσιδηρό κολλάρο για σωλήνα ΡΕ ύδρευσης Φ50mm  με έξοδο 1/2” (τεμ) 

 

 Χυτοσιδηρό κολλάρο για σωλήνα ΡΕ ύδρευσης Φ50mm  με έξοδο 1/2” 
 

Στις παροχές των νέων πίλλαρ, ένα για κάθε 
παροχή 

14πίλλαρΧ2παροχές=28 28  

ΣΥΝΟΛΟ  28 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ    (m)  28 

 
 
 

 

 
Α/Α 
  10 

AT. 023  Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡΕ διαμέτρου DN16mm (τεμ) 

 

  Σωληνώσεις ΡΕ DN16mm  
 

Στις παροχές των νέων πίλλαρ,πέντε μέτρα 
για κάθε παροχή 

14πίλλαρΧ2παροχέςΧ5=140 140  

   

    

ΣΥΝΟΛΟ  140 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ    (m)  140 

 
 
 
 
Α/Α 
  11 

AT. 024  Βαλβίδα διακοπής ½” (τεμ) 

 

 Βαλβίδα διακοπής ½”  
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Στις παροχές των νέων πίλλαρ,μία για κάθε 
παροχή 

14πίλλαρΧ2παροχές=28 28  

   

    

ΣΥΝΟΛΟ  28 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ    (m)  28 

 
 
 
Α/Α 
   12 

AT. 025  Φωτεινή σηματοδότηση - Εργασίες υποδομής φωτεινής σηματοδότησης - Σωλήνες προστασίας υπογείων 
καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE). Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 90 
mm (m)  

 

 Σωλήνας προστασίας καλωδίων PE  
 

Νέο δίκτυο προβλήτα   170  170   

ΣΥΝΟΛΟ  170  

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ    (m)  170  

 
 
Α/Α 
  13 

AT. 026 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος  για την διέλευση καλωδίων κλπ βαρέως τύπου διαμέτρου  2 ins (m)  

 

  Σιδηροσωλήνας 2"  
 

Για νέες κολόνες στο Λιμάνι 22+23 45   

Από Πίλλαρ μέχρι γλίστρα 255 255  

    

ΣΥΝΟΛΟ  300 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ    (m)  300 

 
 
 
 
Α/Α 
 14 

AT. 027 Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 25mm2 (m)  

 

 Αγωγός γυμνός χάλκινος  
 

Νέο υπόγειο δίκτυο Φ 90mm2 170  170   

Για νέες κολόνες στο Λιμάνι 22+23 45  

ΣΥΝΟΛΟ  215  

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ    (m)  215 

  

 
Α/Α 
 15 

 
AT. 028 Καλώδιο τύπου NYY για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τετραπολικό - Διατομής 4 Χ 10 mm2 (m)  

 

  ΝΥΥ 4Χ10mm2  
 

Φωτισμός Ιστών Λιμανιού  725  725   

Για νέες κολόνες στο Λιμάνι 22+23 45  

ΣΥΝΟΛΟ  770 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ    (m)  770  

 
 
 
 
 
 

 
Α/Α 
 16 

AT. 029 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Πενταπολικό - Διατομής 5 Χ 6 mm2 (m)  

 

  Καλώδιο ΝΥΥ 5Χ6  
 

Για παροχή  ρεύματος σε σκάφη 1480   

ΣΥΝΟΛΟ  1480 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ    (m)  1480 

 
 
 
Α/Α 
 17 

AT. 030 Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού - Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με 
μόνωση από μανδύα PVC. διατομής 3 x 1,5 mm². (m)  
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 Καλώδιο 3Χ1,5mm2  
 

Για κάθε ιστό του Λιμανιού  25x6 150   

ΣΥΝΟΛΟ  150  

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ    (m)  150  

 
 
Α/Α 
 18 

AT. 031  Δίχτυ επισήμανσης αγωγού ρεύματος (m)  

 

 Δίχτυ επισήμανσης  
 

Από Πίλλαρ έως προβλήτα   42 42  
Για νέες κολόνες στο Λιμάνι 22+23 45   
Νέο υπόγειο δίκτυο Φ 90mm2 170  170   

    

ΣΥΝΟΛΟ  257  

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ    (m)  257  

 
 
Α/Α 
 19 

AT. 032  Εύκαμπτος πλαστικός σωλήνας καλωδίων εσωτερικής διαμέτρου Φ50 mm (m)  

 

 Πλαστικός σωλήνας Φ50  
 

Για τροφοδότηση ιστών 125 125  

Για τροφοδότηση παροχής  ρεύματος σε 
σκάφη 

70 70   

ΣΥΝΟΛΟ  195 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ    (m)  195 

 
 
Α/Α 
 20 

AT.033  Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων. Φρεάτιο έλξης καλωδίων 
40x40 cm (Τεμ.)  

 

 Φρεάτια 40Χ40  
 

Από Πίλλαρ έως προβλήτα   1 1   
    

    

ΣΥΝΟΛΟ  1  

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ    (Τεμ.)  1  

 
 
Α/Α 
 21 

AT. 034 Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων. Φρεάτιο έλξης καλωδίων 
120x80 cm (Τεμ.)  

 

 Φρεάτια 120Χ80  
 

Προβλήτα  1   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ    (Τεμ.)  1  

 
 
Α/Α 
 22 

AT035 Εκτοποθέτηση χυροσιδηράς διανομής  (Τεμ.)  

 

 Αποξύλωση πίνακα διανομής 
 

Υφιστάμενο πίλλαρ  1 1  

ΣΥΝΟΛΟ  1 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ    (Τεμ.)  1  

 
 
Α/Α 
 23 

AT. 036 ηλεκτρική διανομή τύπου Β (Τεμ.)  

 

 Τοποθέτηση ηλεκτρικού πίνακα 
 

Υφιστάμενο Πίλλαρ  1  1   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ    (Τεμ.)  1 
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Α/Α 
 24 

AT.037 Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ (Τεμ.)  

 

 Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ  
 

Για παροχή ρεύματος στο Λιμάνι  1  1  

ΣΥΝΟΛΟ  1  

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ    (Τεμ.)  1 

 
 
 
Α/Α 
 25 

AT. 038 Κατασκευή μιας πλήρους παροχής ΔΕΗ (Τεμ.)  

 

 Κατασκευή πλήρους παροχής ΔΕΗ  
 

Για παροχή ρεύματος στο Λιμάνι  1  1  

ΣΥΝΟΛΟ  1  

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ    (Τεμ.)  1 

 
 
Α/Α 
 26 

AT. 039 Καλύμματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) (Kg)  

 

  Καλύμματα φρεατίων  
 

Λιμάνι  8 8   

ΣΥΝΟΛΟ  8 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ    (Kg)  8 

 
 
Α/Α 
 27 

AT. 040  Ανακαίνιση βαφής ιστού ύψους μέχρι 12m, στη θέση που βρίσκεται (Τεμ.)  

 

  Ανακαίνιση βαφής ιστού ύψους μέχρι 12m, στη θέση που βρίσκεται  
 
    
 

Ιστοί στο Λιμάνι  20 20   

ΣΥΝΟΛΟ  20  

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ    (Τεμ.)  20 

 
 
Α/Α 
 28 

ΑΤ. 041 Αντικατάσταση καλύμματος θυρίδας Ιστών (κυλινδρικής μορφής)  (τεμ) 

 

 Καλύμματα Θυρίδων  
 
    
 

Υφιστάμενοι ιστοί Φωτισμού Λιμένος 10 10  

Σύνολο     

ΣΥΝΟΛΟ  10 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ    (Τεμ.)  10 

 
Α/Α 
 29 

AT. 042 Αντικατάσταση ακροκιβωτίου Ιστού Φωτισμού (μονό Φωτιστικό) (τεμ) 

 

 Αντικατάσταση ακροκιβωτίων 
 

Υφιστάμενοι ιστοί Φωτισμού Λιμένος 10  10   

ΣΥΝΟΛΟ  10 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ    (Τεμ.)  10 

 
Α/Α 
 30 

AT. 043  Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης από χάλκινη πλάκα (τεμ) 

 

 Ηλεκτρόδιο γείωσης  
 

Στο Πίλλαρ 1  1   

    

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ    (Τεμ.)  1 
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Α/Α 
 31 

AT. 044 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Πενταπολικό - Διατομής 5 Χ 16 mm2 (m)  

 

  Καλώδιο ΝΥΥ 5Χ16  
 

Για παροχή  ρεύματος σε Γλίστρα 250   

ΣΥΝΟΛΟ  250 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ    (m)  250 

 
 
Α/Α 
 32 

AT. 045 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος  για την διέλευση καλωδίων κλπ βαρέως τύπου διαμέτρου  1 ins (m)  

 

  Σιδηροσωλήνας 1"  
 

Για εφεδρική παροχή  ρεύματος  200 200  

    

ΣΥΝΟΛΟ  200 

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ    (m)  200 

 
 
 
Α/Α 
 33 

AT.  046 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος γιά την διέλευση καλωδίων κλπ βαρέως τύπου διαμέτρου 4 ins (m)  

 

  Σιδηροσωλήνας 4"  
 
    
 

Από Πίλλαρ προς Προβλήτα  42 42   

ΣΥΝΟΛΟ  42  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ    (m)  42  

 
 
Α/Α 
 34 

AT. 047 Κιβώτιο παροχών σκαφών, με 2 ηλεκτρικές παροχές 16(Α) και 2 υδραυλικές παροχές (Τεμ.)  

 

 Κιβώτιο παροχών σκαφών 
 
    
 

Κιβώτιο παροχών σκαφών 14  14  

ΣΥΝΟΛΟ  14  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ    (Τεμ.)  14  

 
Α/Α 
 35 

AT. 048 Μετρητές για κιβώτιο παροχών σκαφών, με 2 ηλεκτρικές παροχές 16(Α) και 2 υδραυλικές παροχές (Τεμ.)  

 

 Μετρητές για τα υφιστάμενα  κιβώτιο παροχών σκαφών 
 
    
 

Μετρητές κιβωτίων παροχών σκαφών  12 12  

ΣΥΝΟΛΟ  12  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ    (Τεμ.)  12 

 
Α/Α 
 36 

AT. 049 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τριπολικό- Διατομής 3 Χ 10 mm2 (m)  

 

  Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ10  
 

Για εφεδρική παροχή  ρεύματος  200   

ΣΥΝΟΛΟ  200 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ    (m)  200 

 
Α/Α 
 37 

AT. 050  Εγκαταστάσεις Φωτισμού Λιμανιού – Χυτό Χαλύβδινοι Ιστοί ύψους 6,00 m (Τεμ.)  
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 Ιστός 6μ  
 
    
 

Νέοι Ιστοί για Λιμάνι   5 5  

ΣΥΝΟΛΟ  5 

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ    (Τεμ.)  5 

 
 
Α/Α 
 38 

ΑΤ. 051  Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED). Ισχύος 100 - 110  W με βραχίονα. (Τεμ.)  

 

 Φωτιστικά βραχίονα led, Ισχύος 100 - 110  W με βραχίονα 
 
    
 

Νέα φωτιστικά Λιμανιού 5 5  
Αντικατάσταση υφισταμένων  20 20  

Συνολο     

ΣΥΝΟΛΟ  25 

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ    (Τεμ.)  25  

 
Α/Α 
 39 

ΑΤ. 052  Κονσόλα φόρτωσης κλειδιών με λογισμικό(Τεμ.)  

 

 Κονσόλα φόρτωσης κλειδιών με λογισμικό 
 
    
 

Για τα πίλλαρ 1 1  
    

    

ΣΥΝΟΛΟ  1 

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ    (Τεμ.)  1 
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