

Προϋπολογισμός Μελέτης

Ημερομηνία :

| Α/Α | Περιγραφή Εργασίας | Κωδικός Άρθρου | Κωδ. ΕΤΕΠ | Αρ. Τιμ. | Κωδικοί Αναθεώρησης | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (€) | Έκπτωση (%) | Δαπάνη | |
|-----|---|---------------------|--|----------|---------------------|---------------------|----------|-----------------|-------------|------------|-----------|
| | | | | | | | | | | Μερική (€) | Ολική (€) |
| 1 | 1. Εργασίες με τιμές μονάδος | | | | | | | | | | |
| | 1.1. ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1. Χωματουργικά - Καθαίρεσεις | | | | | | | | | | |
| 1 | Καθαίρεση λαμαρινοκατασκευών με σκελετό από ξύλο. | NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-8 | ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-01-01-00 | 001 | ΟΙΚ 2275 100,00% | m3 | 120 | 8,5 * (6,6+1,9) | 0,00% | 1.020,00 | 2.477,14 |
| 2 | Καθαίρεση περιφράξεων με συρματοπλέγμα. | NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-10 | | 002 | ΟΙΚ 6448 100,00% | m | 35 | 6,6 | 0,00% | 231,00 | |
| 3 | Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m. | NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-1 | ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00 | 003 | ΟΔΟ 2151 100,00% | m3 | 242,8 | 5,05 * (4+1,05) | 0,00% | 1.226,14 | |
| | | | | | | Αθροισμα Εργασιών : | | | | 2.477,14 | 2.477,14 |
| | 1.1.2. Τεχνικά | | | | | | | | | | |
| | | | ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00 ΠΕΤΕΠ 01-03-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-00-00 | | | | | | | | |
| 1 | Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20. | NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-29.3.1 | | 004 | ΟΔΟ 2532 100,00% | m3 | 335,1 | 94,2 | 0,00% | 31.566,42 | 34.623,65 |
| | | | | | | Αθροισμα Εργασιών : | | | | 34.623,65 | |
| 2 | Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C. | NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-30.3 | ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00 | 005 | ΥΔΡ 7018 100,00% | Kg | 2658,46 | 1,15 | 0,00% | 3.057,23 | 34.623,65 |
| | | | | | | Αθροισμα Εργασιών : | | | | 34.623,65 | 34.623,65 |

| | | |
|-------------------------|--------|-----------|
| Εργασίες Προϋπολογισμού | | 37.100,79 |
| Γ.Ε & Ο.Ε (%) | 18,00% | 6.678,14 |
| Σύνολο : | | 43.778,93 |
| Απρόβλεπτα (%) | 15,00% | 6.566,84 |
| Σύνολο : | | 50.345,77 |
| Στρογγυλοποίηση | | 17,13 |
| Σύνολο : | | 50.362,90 |
| Φ.Π.Α. (%) | 24,00% | 12.087,10 |
| Γενικό Σύνολο : | | 62.450,00 |

ΑΡΤΑ / /2020
Ο Συντάξας

Κεφάλας Κύρκος
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΑΡΤΑ / /2020
Η Διευθύντρια ΤΥΔ

Γρύλλια Σοφία
Τοπογράφος Μηχανικός