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Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» 
 

 

                 

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 

      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  

      ΑΡΤΑΣ 

      ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 

 

ΕΡΓΟ: 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 
ΑΡΤΑΣ  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ  
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» 
 

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 983.841,78€ 

  ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ:  
ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ Σ.Α.: 
CPV: 

5029554 
2019ΣΕ27510084 
45212212-5   ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 
 

 
 
 

 

   

 
Προϋπολογισμός Δημοπράτησης  

 

Α/Α  Περιγραφή Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. 
ΕΤΕΠ  

Αρ. 
Τιμ.  

Κωδικοί 
Αναθεώρηση

ς  

Μονά
δα  

Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Έκπτ
ωση 
( % )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ            

 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ
ΚΑ 

          

 1. Οικοδομικές εργασίες           

1  

Αποξήλωση και 
αντικατάσταση κουφωμάτων 
μεταλλικού πλαισίου 
αλουμινίου   

ΝΕΤ Ν ΟΙΚ 
Α  6501.1  

ΠΕΤΕΠ  
03-08-03-00 

001  
ΟΙΚ 6501 
100,00% 

m2  120  
301,8

3  
0,00%  36.219,60   

2  
Αποξήλωση και νέα 
εγκατάσταση μεταλλικών 
εξωτερικών θυρών   

ΝΕΤ Ν ΟΙΚ 
Α  065.5  

ΠΕΤΕΠ  
03-08-03-00 

002  
ΟΙΚ 6502 
100,00% 

m2  22  
543,6

2  
0,00%  11.959,64   

3  

Φοροεκφορτώσεις - 
Μεταφορές. Μεταφορές με 
αυτοκίνητο δια μέσου οδών 
καλής βατότητας  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
10.7.1  

 003  
ΟΙΚ 1136 
100,00% 

tkm  
754,9

9  
0,35  0,00%  264,25   

      Αθροισμα Εργασιών :    48.443,49  48.443,49  

 
2. Ηλεκτρομηχανολογικές 
εργασίες 

          

1  

Αποξήλωση υφιστάμενου 
λέβητα και τοποθέτηση νέου 
Ονομαστικής θερμικής ισχύος  
300KW  

ΑΤΗΕ Ν 
8451.1.10  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

 
004  

ΗΛΜ 27 
100,00% 

Τεμ.  1  
10167

,06  
0,00%  10.167,06   

2  Πίνακας ελέγχου λέβητα   
ATHEN  
8840.101.5  

 005  
ΗΛΜ 52 
100,00% 

Τεμ.  1  
1457,

49  
0,00%  1.457,49   

3  
Αυτοματισμός λέβητα 
ασφαλείας   

ATHEN  
9631.165.1  

 006  
ΗΛΜ 31 
100,00% 

Τεμ.  1  
313,2

9  
0,00%  313,29   

4  
Αυτοματισμός λέβητα 
επιλογής θερμοκρασίας   

ATHEN  
9631.165.2  

 007  
ΗΛΜ 31 
100,00% 

Τεμ.  1  
313,2

9  
0,00%  313,29   
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5  Καυστήρας   
ATHEN  
8455.3  

 008  
ΗΛΜ 28 
100,00% 

Τεμ.  1  
4089,

15  
0,00%  4.089,15   

6  
Σετ θερμικό ασφαλείας και 
πρεσσοστάτης   

ATHEN  
9631.10  

 009  
ΗΛΜ 11 
100,00% 

Τεμ.  1  
686,7

6  
0,00%  686,76   

7  

Αυτόνομη τρίοδη 
θερμοστατική βαλβίδα 
ρυθμίσεως θερμοκρασίας 
νερού, φλαντζωτής 
συνδέσεως   

ATHEN  
8625.9  

 010  
ΗΛΜ 11 
100,00% 

Τεμ.  1  
458,4

6  
0,00%  458,46   

8  Κινητήρας τρίοδης βάνας   
ATHEN  
8626.9  

 011  
ΗΛΜ 11 
100,00% 

Τεμ.  1  
215,3

8  
0,00%  215,38   

9  
Αντικατάσταση κυκλοφορητή 
νερού   

ATHEN  
8605.1.3  

 012  
ΗΛΜ 11 
100,00% 

Τεμ.  1  
810,7

2  
0,00%  810,72   

10  Αντικατάσταση κυκλοφορητή   
ATHEN  
8605.1.4  

 013  
ΗΛΜ 11 
100,00% 

Τεμ.  2  
683,3

9  
0,00%  1.366,78   

11  
Θερμοστατική κεφαλή 
θερμαντικού σώματος   

ATHEN  
8624.12  

 014  
ΗΛΜ 12 
100,00% 

Τεμ.  28  93,1  0,00%  2.606,80   

12  
Εξωτερική μονάδα 
συστήματος VRV   

ATHEN  
8574.100.7  

 015  
ΗΛΜ25 

100,00% 
Τεμ.  1  

23713
,43  

0,00%  23.713,43   

13  Εσωτερική μονάδα επίτοιχη   
ATHEN  
8575.100.1.
1  

 016  
ΗΛΜ32 

100,00% 
Τεμ.  17  

1453,
37  

0,00%  24.707,29   

14  Εσωτερική μονάδα  δαπέδου   
ATHEN  
8575.50.1.1  

 017  
ΗΛΜ32 

100,00% 
Τεμ.  2  

1627,
81  

0,00%  3.255,62   

15  
Μονάδα αερισμού-εξαερισμού 
με εναλλάκτη ανάκτησης 
θερμότητας   

ATHEN  
8536.50.2  

 018  
ΗΛΜ 32 
100,00% 

Τεμ.  1  
30867

,25  
0,00%  30.867,25   

16  Αισθητήριο  αεραγωγού   
ATHEN  
9631.160.5
2  

 019  
ΗΛΜ31 

100,00% 
Τεμ.  1  

243,4
4  

0,00%  243,44   

Σε μεταφορά:  105.272,21 48.443,49 
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Α/Α  Περιγραφή Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. 
ΕΤΕΠ  

Αρ. 
Τιμ.  

Κωδικοί 
Αναθεώρηση

ς  

Μονά
δα  

Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Έκπτ
ωση 
( % )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

Από μεταφορά: 105.272,21 105.272,21 

17  
Εξάρτημα σύνδεσης 
αεραγωγού με κεντρική 
μονάδα   

ATHEN  
9631.160.5
3  

 020  
ΗΛΜ31 

100,00% 
Τεμ.  1  

1029,
23  

0,00%  1.029,23   

18  
Εγκατάσταση λήψης και 
απόρριψης αέρα   

ATHEN  
8536.50.25
5  

 021  
ΗΛΜ 36 
100,00% 

Τεμ.  1  
1278,

35  
0,00%  1.278,35   

19  
Αεραγωγός από γαλβανισμένη 
λαμαρίνα   

ATHEN  
8537.1  

 022  
ΗΛΜ 34 
100,00% 

Kg  150  8,69  0,00%  1.303,50   

20  
Εξωτερική μονάδα 
αερόψυκτης αντλίας 
θερμότητας   

ATHEN  
8574.100.8  

 023  
ΗΛΜ25 

100,00% 
Τεμ.  2  

9633,
8  

0,00%  19.267,60   

21  
Εσωτερική μονάδα αντλίας 
θερμότητας   

ATHEN  
8575.150.1.
1  

 024  
ΗΛΜ32 

100,00% 
Τεμ.  6  

2854,
85  

0,00%  17.129,10   

22  
Κυκλοφορητής αντλίας 
θερμότητας   

ATHEN  
8605.1.5  

 025  
ΗΛΜ 11 
100,00% 

Τεμ.  2  
685,4

2  
0,00%  1.370,84   

23  Ηλιακός συλλέκτης 2m2   
ATHEN  
8615.3  

 026  
ΗΛΜ32 

100,00% 
Τεμ.  40  

664,4
3  

0,00%  26.577,20   

24  
Βάση στήριξης ηλιακού 
συλλέκτη   

ATHEN  
8615.10  

 027  
ΗΛΜ32 

100,00% 
Τεμ.  8  93,55  0,00%  748,40   

25  
Εξάρτημα σύνδεσης ηλιακού 
συλλέκτη   

ATHEN  
8615.11  

 028  
ΗΛΜ32 

100,00% 
Τεμ.  32  82,1  0,00%  2.627,20   

26  
Εξάρτημα στήριξης ηλιακού 
συλλέκτη   

ATHEN  
8615.12  

 029  
ΗΛΜ32 

100,00% 
Τεμ.  10  

152,1
7  

0,00%  1.521,70   

27  
Εξάρτημα στήριξης ηλιακού 
συλλέκτη στη βάση   

ATHEN  
8615.13  

 030  
ΗΛΜ32 

100,00% 
Τεμ.  7  154,7  0,00%  1.082,90   

28  
Εγκατάσταση αντλίας ηλιακών 
με ελεγκτή   

ATHEN  
8123.13.10
2.1  

 031  
ΗΛΜ 21 
100,00% 

Τεμ.  1  
1667,

28  
0,00%  1.667,28   

29  
Εγκατάσταση δεξαμενής 
ζεστού νερού χρήσης 2000lt   

ATHEN  
8257.2.2.1  

 032  
ΗΛΜ 3 

100,00% 
Τεμ.  2  

5930,
15  

0,00%  11.860,30   

30  
Εγκατάσταση δεξαμενής 
ζεστού νερού χρήσης 1000lt   

ATHEN  
8527.2.2.2  

 033  
ΗΛΜ 3 

100,00% 
Τεμ.  1  

2731,
55  

0,00%  2.731,55   

31  

Αποξήλωση υφιστάμενου 
χαλύβδινου λέβητα και 
τοποθέτηση νέου Θερμικής 
ισχύος 1.591.000 Kcal/h  

ATHEN  
8452.1.20  

 034  
ΗΛΜ 28 
100,00% 

Τεμ.  1  
21929

,94  
0,00%  21.929,94   

32  
Αυτοματισμός λέβητα 
θέρμανσης κολυμβητικής 
δεξαμενής   

ATHEN  
9631.165  

 035  
ΗΛΜ 31 
100,00% 

Τεμ.  1  678,7  0,00%  678,70   

33  
Εγκατάσταση πλακέτας 
ασφαλείας   

ATHEN  
9631.160.6
5  

 036  
ΗΛΜ 31 
100,00% 

Τεμ.  1  
366,6

5  
0,00%  366,65   

34  Αισθητήριο  προσαγωγής   
ATHEN  
9631.160.5
4  

 037  
ΗΛΜ31 

100,00% 
Τεμ.  1  61,81  0,00%  61,81   

35  
Καυστήρας λέβητα 
κολυμβητικής δεξαμενής   

ATHEN  
8455.9  

 038  
ΗΛΜ 28 
100,00% 

Τεμ.  1  
7772,

1  
0,00%  7.772,10   

36  
Σετ διάταξης ασφάλειας 
λέβητα   

ATHEN  
8628.9  

 039  
ΗΛΜ 11 
100,00% 

Τεμ.  1  
1235,

3  
0,00%  1.235,30   

37  
Εγκατάσταση τρίοδης βάνας 
κινητήρα   

ATHEN  
8625.9.1  

 040  
ΗΛΜ 11 
100,00% 

Τεμ.  1  
1121,

95  
0,00%  1.121,95   

38  
Εγκατάσταση κινητήρα 
τρίοδης βάνας   

ATHEN  
8626.9.1  

 041  
ΗΛΜ 11 
100,00% 

Τεμ.  1  
234,7

8  
0,00%  234,78   

39  Ηχομονωτική στήριξη λέβητα   
ATHEN  
8627.9  

 042  
ΗΛΜ 11 
100,00% 

Τεμ.  1  
1011,

86  
0,00%  1.011,86   

40  Σιγαστήρας από χάλυβα   
ATHEN  
8628.9.1  

 043  
ΗΛΜ 11 
100,00% 

Τεμ.  1  
4556,

14  
0,00%  4.556,14   

41  
Κυκλοφορητής  λέβητα 
θέρμανσης μεγάλης 
κολυμβητικής δεξαμενής   

ATHEN  
8605.1.3.1  

 044  
ΗΛΜ 11 
100,00% 

Τεμ.  2  
3371,

08  
0,00%  6.742,16   

42  
Κυκλοφορητής  λέβητα 
θέρμανσης μικρής 
κολυμβητικής δεξαμενής  

ATHEN  
8605.1.3.2  

 045  
ΗΛΜ 21 
100,00% 

Τεμ.  1  
1694,

22  
0,00%  1.694,22   

43  Αερόψυκτη αντλία θερμότητας   
ATHEN  
8573.100.3  

 046  
ΗΛΜ25 

100,00% 
Τεμ.  1  

83538
,26  

0,00%  83.538,26   

44  Εναλλάκτης θερμότητας   
ATHEN  
8470.47  

 047  
ΗΛΜ 28 
100,00% 

Τεμ.  2  
4043,

71  
0,00%  8.087,42   

45  Εναλλάκτης θερμότητας 72ΚW   
ATHEN  
8470.48  

 048  
ΗΛΜ 28 
100,00% 

Τεμ.  1  
2840,

11  
0,00%  2.840,11   

Σε μεταφορά:  232.066,55 48.443,49 

 
  



 

  Σελίδα 4 από 8 

 

 

Α/Α  Περιγραφή Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. 
ΕΤΕΠ  

Αρ. 
Τιμ.  

Κωδικοί 
Αναθεώρηση

ς  

Μονά
δα  

Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Έκπτ
ωση 
( % )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

Από μεταφορά: 232.066,55 232.066,55 

46  
Εγκατάσταση αντλίας μεγάλης 
κολυμβητικής δεξαμενής   

ATHEN  
8123.14.4.1
5  

 049  
ΗΛΜ 21 
100,00% 

Τεμ.  3  
7636,

28  
0,00%  22.908,84   

47  
Εγκατάσταση αντλίας μικρής 
κολυμβητικής δεξαμενής   

ATHEN  
8123.14.4.1
6  

 050  
ΗΛΜ 21 
100,00% 

Τεμ.  2  
4337,

32  
0,00%  8.674,64   

48  
Φωτιστικό σώμα led  2X20W 
(αντικατάσταση λαμπτήρων 
φθορισμού 1500mm)   

ATHEN  
8971.5.6  

 051  
ΗΛΜ 59 
100,00% 

Τεμ.  38  
113,0

9  
0,00%  4.297,42   

49  

Φωτιστικό σώμα  led  
2X14W(αντικατάσταση 
λαμπτήρων φθορισμού 
1200mm)   

ATHEN  
8971.5.7  

 052  
ΗΛΜ 59 
100,00% 

Τεμ.  26  
102,3

1  
0,00%  2.660,06   

50  
Φωτιστικό σώμα  led  1X20W 
(αντικατάσταση λαμπτήρα 
φθορισμού 58W)   

ATHEN  
8971.5.8  

 053  
ΗΛΜ 59 
100,00% 

Τεμ.  56  55,9  0,00%  3.130,40   

51  
Φωτιστικό σώμα led  1X20W 
(αντικατάσταση λαμπτήρα 
πυρακτώσεως Ε27)   

ATHEN  
8971.5.9  

 054  
ΗΛΜ 59 
100,00% 

Τεμ.  43  30,09  0,00%  1.293,87   

52  
Πίνακας χαμηλής τάσης με 
αυτόματο διακόπτη ισχύος 
1000Α   

ATHEN  
8841.12.1  

 055  
ΗΛΜ 52 
100,00% 

Τεμ.  1  
8136,

7  
0,00%  8.136,70   

53  
Πίνακας αντιστάθμισης 
125KVAR   

ATHEN  
8957.1.24  

 056  
ΗΛΜ52 

100,00% 
Τεμ.  1  

8677,
45  

0,00%  8.677,45   

54  
Αντικατάσταση 
μετασχηματιστής ισχύος 
500ΚVA   

ATHEN  
8961.17.10  

 057  
ΗΛΜ 57 
100,00% 

Τεμ.  1  
26866

,6  
0,00%  26.866,60   

55  
Προκατασκευασμένος πίνακας 
μέσης τάσης   

ATHEN  
8961.17.11  

 058  
ΗΛΜ 52 
100,00% 

Τεμ.  1  
20801

,5  
0,00%  20.801,50   

56  
Καλωδίωση χαμηλής τάσης 
υποσταθμού   

ΑΤΗΕΝ  
8774.1.1.1  

 059  
ΗΛΜ 47 
100,00% 

m  1  
8702,

8  
0,00%  8.702,80   

57  
Ηλεκτρικός πίνακας 
τροφοδοσίας αντλιών 
θερμότητας   

ATHEN  
8840.10.4  

 060  
ΗΛΜ 52 
100,00% 

Τεμ.  1  
1409,

85  
0,00%  1.409,85   

58  
Εγκατάσταση αυτοματισμών 
συστήματος ενεργειακής 
διαχείρισης   

ATHEN  
9631.16  

 061  
ΗΛΜ 31 
100,00% 

Τεμ.  1  
9722,

15  
0,00%  9.722,15   

59  
Θερμιδομετρητής υπερήχων 
θέρμανσης G1 1/4''   

ATHEN  
9631.170  

 062  
ΗΛΜ31 

100,00% 
Τεμ.  1  

832,7
8  

0,00%  832,78   

60  
Θερμιδομετρητής υπερήχων 
θέρμανσης DN100   

ATHEN  
9631.171  

 063  
ΗΛΜ31 

100,00% 
Τεμ.  1  

2523,
91  

0,00%  2.523,91   

61  
Θερμιδομετρητής υπερήχων 
θέρμανσης DN150   

ATHEN  
9631.172  

 064  
ΗΛΜ31 

100,00% 
Τεμ.  1  

3798,
91  

0,00%  3.798,91   

62  
Σταθμός διαχείρισης  
ενεργειακού συστήματος   

ATHEN  
9631.173  

 065  
ΗΛΜ 87 
100,00% 

Τεμ.  1  
2337,

75  
0,00%  2.337,75   

63  
Κέντρικός υπολογιστής 
συστήματος BEMS   

ATHEN  
9631.174  

 066  
ΗΛΜ87 

100,00% 
Τεμ.  1  

1108,
72  

0,00%  1.108,72   

64  
Ηλεκτρικός πίνακας 
αυτοματισμών συστήματος 
BEMS   

ATHEN  
8840.10.5  

 067  
ΗΛΜ 52 
100,00% 

Τεμ.  1  
1122,

28  
0,00%  1.122,28   

65  
Προγραμματισμός συστήματος 
BEMS   

ATHEN  
9631.141  

 068  
ΗΛΜ48 

100,00% 
Τεμ.  1  

4038,
1  

0,00%  4.038,10   

66  
Καλωδίωση συστήματος 
BEMS   

ATHEN  
8774.3.1  

 069  
ΗΛΜ 47 
100,00% 

m  1  
3401,

2  
0,00%  3.401,20   

      Αθροισμα Εργασιών :    483.784,69  483.784,69  

Σε μεταφορά:  0,00 532.228,18 

 
  



 

  Σελίδα 5 από 8 

 

 

Α/Α  Περιγραφή Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. 
ΕΤΕΠ  

Αρ. 
Τιμ.  

Κωδικοί 
Αναθεώρηση

ς  

Μονά
δα  

Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Έκπτ
ωση 
( % )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

Από μεταφορά: 0,00 0,00 

            

 
Εργασίες Προυπολογισμού   532.228,18  

Γ.Ε & Ο.Ε (%)  18,00%  95.801,07  

Σύνολο :   628.029,25  
                            

Απρόβλεπτα (%)  
15,00%  94.204,39  

Κλοστος υποδοχής ΑΕΚΚ  468,25 
Ποσό για αναθεωρήσεις   70.718,90  

Σύνολο :   793.420,79  
Φ.Π.Α. (%)  24,00%  190.420,99  

Γενικό Σύνολο :   983.841,78  
 
 
 
  



 

  Σελίδα 6 από 8 

 

 
 

 
  

           Άρτα 29 / 7 /2020        

        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Συντάξασα     Η Διευθύντρια ΤΥΔ 

        

        

           Μιράντα Νούτση     Σοφία Γρύλλια 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός     Τοπογράφος Μηχανικός 

        



 

  Σελίδα 7 από 8 

 

 
 
  



 

  Σελίδα 8 από 8 
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