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Επένδυση κεντρικού αρδευτικού αύλακα Βλαχέρνα - Γραμμενίτσα 
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ  

 

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας Υπολογισμός Ποσότητες 

  Μερική Ολική 

 
Εργασίες με τιμές μονάδας  
 
Υδραυλικά έργα  
 
Χωματουργικά  
 
AT. 001  Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων  σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη. Με την 

φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε 
απόσταση (m3)  

 

1  Διατομή 2,00 χ 1,50-1,80  
 
    
 

Μήκος  2001,80  2001,800   

  1,50x0,25x2x2001,8  1501,350   

ΣΥΝΟΛΟ  1501,35  

 

2  Διατομή 3,00 χ 2,50  
 
    
 

Μήκος  370,60  370,600   

Τμήμα 7  2,50x0,50x2x370,6  926,500   

ΣΥΝΟΛΟ  2427,85  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 001   (m3)  2427,85  

 

  
 
AT. 002  Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες. (m3)  
 

1  Διατομή 2,00 χ 1,50-1,80  
 
    
 

Μήκος  2001,80  2001,800   

  2,70x0,70x2001,8  3783,402   

ΣΥΝΟΛΟ  3783,402  

 

2  Διατομή 3,00 χ 2,50  
 
    
 

Μήκος  370,60  370,600   

  5,20x0,90x370,6  1734,408   

ΣΥΝΟΛΟ  5517,81  
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Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 002   (m3)  5517,81  

 

  
 
AT. 003  Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα (m3)  
 

1  Παλιά τοιχία  
 
    
 

  (1,70+1,90+1,70)x0,20x142  150,520   
  (2,00+3,00+2,00)x0,20x10  14,000   

  150,52+14  164,520   

ΣΥΝΟΛΟ  164,52  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 003   (m3)  164,52  

 

  
 
AT. 004  Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά. Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστά υλικά λατομείου (m3)  
 

1  Διατομή 2,00 χ 1,50 - 1,80  
 
    
 

Μήκος  2001,80  2001,800   

Τμήμα 2  2,70x0,30x2001,8  1621,458   

ΣΥΝΟΛΟ  1621,458  

 

2  Διατομή 3,00 χ 2,50  
 
    
 

Μήκος  370,60  370,600   

  5,20x0,30x370,6  578,136   

ΣΥΝΟΛΟ  2199,594  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 004   (m3)  2199,594  

 

  
 
AT. 005  Προμήθεια δανείων. Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4 (m3)  
 

1  Διατομή 2,00 χ 1,50 - 1,80  
 
    
 

Μήκος  2001,80  2001,800   

  2,05x(0,90+0,64)/2x2001,8  3159,841   

ΣΥΝΟΛΟ  3159,841  

 

Σε μεταφορά:  3159,841 
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Από μεταφορά:  3159,841 

 

2  Διατομή 3,00 χ 2,50  
 
    
 

Μήκος  370,60  370,600   

  3,00x(1,70+1,30)/2x370,6  1667,700   

ΣΥΝΟΛΟ  4827,541  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 005   (m3)  4827,541  

 

  
 
AT. 006  Κατασκευή επιχωμάτων. (m3)  
 

1  Διατομή 2,00 χ 1,50 - 1,80  
 
    
 

Μήκος  2001,80  2001,800   

  2,05x(0,90+0,64)/2x2001,8  3159,841   

ΣΥΝΟΛΟ  3159,841  

 

2  Διατομή 3,00 χ 2,50  
 
    
 

Μήκος  370,60  370,600   

  3,00x(1,70+1,30)/2x370,6  1667,700   

ΣΥΝΟΛΟ  4827,541  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 006   (m3)  4827,541  

 

  
 
AT. 007  Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά (m3)  
 

1  Δρόμος παράπλευρα του αύλακα  
 
    
 

Μήκος  2001,80 + 370,60  2372,400   

  3,00x0,10x2372,4  711,720   

ΣΥΝΟΛΟ  711,72  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 007   (m3)  711,72  
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AT. 008  Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης    (m3)  
 

1  Διατομή 2,00 χ 1,50-1,80  
 
    
 

Μήκος  2001,80  2001,800   

  2,00x(1,50+1,20)/2x2001,8  5404,860   

ΣΥΝΟΛΟ  5404,86  

 

2  Διατομή 3,00 χ 2,50  
 
    
 

Μήκος  370,60  370,600   

  3,00x(2,50+2,10)/2x370,6  2557,140   

ΣΥΝΟΛΟ  7962  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 008   (m3)  7962  

 

  
 
AT. 009  Διάφορες εργασίες. Κόψιμο - εκρίζωση  δένδρων. Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 

m (Τεμ.)  
 

0  Εντός αύλακα  
 
    
 

  15  15,000   

ΣΥΝΟΛΟ  15  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 009   (Τεμ.)  15  

 

  
 
AT. 010  Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων. Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα. Ισχύος 2,0 έως 

5,0 ΗΡ (h)  
 

1  Συνολικά  
 
    
 

  50  50,000   

ΣΥΝΟΛΟ  50  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 010   (h)  50  

 

  
 
Κατασκευές από σκυρόδεμα  
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AT. 011  Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C12/15 (m3)  
 

1  Διατομή 2,00 χ 1,50 - 1,80  
 
    
 

Μήκος  2001,80  2001,800   

  2,70x0,10x2001,8  540,486   

ΣΥΝΟΛΟ  540,486  

 

2  Διατομή 3,00 χ 2,50  
 
    
 

Μήκος  370,60  370,600   

  5,20x0,10x370,6  192,712   

ΣΥΝΟΛΟ  733,198  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 011   (m3)  733,198  

 

  
 
AT. 012  Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C25/30 (m3)  
 

1  Διατομή 2,00 χ 1,50 - 1,80  
 
    
 

Μήκος  2001,80  2001,800   

  (0,25x2,50 + 2x(0,20+0,25)/2x1,65)x2001,8  2737,462   

ΣΥΝΟΛΟ  2737,462  

 

2  Διατομή 3,00 χ 2,50  
 
    
 

Μήκος  370,60  370,600   

  (5,00x0,50 + 2x(0,50+0,375)/2x2,50)x370,6  1737,188   

ΣΥΝΟΛΟ  4474,65  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 012   (m3)  4474,649  
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AT. 013  Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων (Kg)  
 

1  Διατομή 2,00 χ 1,50 - 1,80  
 
    
 

Μήκος  2001,80  2001,800   

Από πίνακα οπλισμού  1944x2001,8/12  324291,600   

ΣΥΝΟΛΟ  324291,6  

 

2  Διατομή 3,00 χ 2,50  
 
    
 

Μήκος  370,60  370,600   

Από πίνακα οπλισμού  5683,61x370,6/12  175528,822   

ΣΥΝΟΛΟ  499820,422  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 013   (Kg)  499820,422  

 

  
 
AT. 014  Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών (m2)  
 

1  Διατομή 2,00 χ 1,50  
 
    
 

Μήκος  2001,80  2001,800   

  (1,65x4 + 0,25x2)x2001,8  14212,780   

ΣΥΝΟΛΟ  14212,78  

 

2  Διατομή 3,00 χ 2,50  
 
    
 

Μήκος  370,60  370,600   

  (2,50x4 + 0,50x2)x370,6  4076,600   

ΣΥΝΟΛΟ  18289,38  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 014   (m2)  18289,38  
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AT. 015  Προμήθεια και προσθήκη προσμίκτων και προσθέτων στο σκυρόδεμα. Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος 

(πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 (Kg)  
 

1  Διατομή 2,00 χ 1,80 - 1,50  
 
    
 

Σκυρόδεμα  2737,46  2737,460   

2,72 Kgr/m3  2737,46x2,72  7445,891   

ΣΥΝΟΛΟ  7445,891  

 

2  Διατομή 3,00 χ 2,50  
 
    
 

Σκυρόδεμα  1737,19  1737,190   

2,72 Kgr/m3  1737,19x2,72  4725,157   

ΣΥΝΟΛΟ  12171,048  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 015   (Kg)  12171,048  

 

  
 
AT. 016  Εύκαμπτες ταινίες στεγανοποίησης αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα εσωτερικού τύπου (Waterstops). Για ταινίες 

πλάτους 160 mm (m)  
 

1  Διατομή 2,00 χ 1,80 - 1,50  
 
    
 

Μήκος  2001,80  2001,800   

  (1,65x2 + 2,50)x2001,8/12  967,537   

ΣΥΝΟΛΟ  967,537  

 

2  Διατομή 3,00 χ 2,50 =  
 
    
 

Μήκος  370,60  370,600   

  (2,50x2 +4,00)x370,6/12  277,950   

ΣΥΝΟΛΟ  1245,487  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 016   (m)  1245,487  
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AT. 017  Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη. (m2)  
 

1  Διατομή 2,00 χ 1,80 - 1,50  
 
    
 

Μήκος  2001,80  2001,800   

  1,65x2001,8  3302,970   

ΣΥΝΟΛΟ  3302,97  

 

2  Διατομή 3,00 χ 2,50  
 
    
 

Μήκος  370,60  370,600   

  2,50x370,6  926,500   

ΣΥΝΟΛΟ  4229,47  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 017   (m2)  4229,47  

 

  
 
AT. 018  Σφράγιση αρμών ονομαστικού διακένου 10 mm  με ελαστομερές υλικό. Σφράγιση αρμού ανοίγματος 10 mm με υλικά 

πολυουραιθανικής βάσεως (m)  
 

1  Διατομή 2,00 χ 1,80 - 1,50  
 
    
 

Μήκος  2001,80  2001,800   

  (1,65x4 + 2,50)x2001,8/12  1518,032   

ΣΥΝΟΛΟ  1518,032  

 

2  Διατομή 3,00 χ 2,50  
 
    
 

Μήκος  370,60  370,600   

  (2,50x4 + 3)x370,6/12  401,483   

ΣΥΝΟΛΟ  1919,515  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 018   (m)  1919,515  

 

  
 
Μεταλλικά στοιχεία και κατασκευές, σωληνώσεις - δί  
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AT. 019  Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου του 

έργου. Κατασκευές χωρίς μηχανουργική επεξεργασία (Kg)  
 

1  Θυροφράγματα  
 
    
 

Θυροφράγματα 25 Kgr/τεμ  25x80  2000,000   
Θυροφράγματα 120 Kgr/τεμ  120x5  600,000   

  2000+600  2600,000   

ΣΥΝΟΛΟ  2600  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 019   (Kg)  2600  

 

  
 
AT. 020  Αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων κατασκευών. Εφαρμογή διπλής αντισκωριακής επάλειψης (αστάρι, rust primer) 

με υλικό εποξειδικής βάσεως. (Kg)  
 

1  Θυροφράγματα  
 
    
 

Θυροφράγματα 25 Kgr/τεμ  25x80  2000,000   
Θυροφράγματα 120 Kgr/τεμ  120x5  600,000   

  2000+600  2600,000   

ΣΥΝΟΛΟ  2600  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 020   (Kg)  2600  

 

  
 
AT. 021  Εγκατάσταση και ρύθμιση συσκευών ελέγχου ροής διωρύγων. Για συσκευές βάρους έως 50 kg (Kg)  
 

1  Θυροφράγματα  
 
    
 

Θυροφράγματα 25 Kgr/τεμ  25x80  2000,000   

ΣΥΝΟΛΟ  2000  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 021   (Kg)  2000  
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AT. 022  Εγκατάσταση και ρύθμιση συσκευών ελέγχου ροής διωρύγων. Για συσκευές βάρους από 50 έως 500 kg (Kg)  
 

1  Θυροφράγματα  
 
    
 

Θυροφράγματα 120 Kgr/τεμ  120x5  600,000   

ΣΥΝΟΛΟ  600  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 022   (Kg)  600  

 

  
 
AT. 023  Μηχανισμός ανύψωσης ρουφραχτών (Τεμ.)  
 

1  Θυροφράγματα  
 
    
 

Θυροφράγματα 120 Kgr/τεμ  5  5,000   

ΣΥΝΟΛΟ  5  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 023   (Τεμ.)  5  

 

  
 
AT. 024  Κιγκλίδωμα από σιδηροσωλήνες (m)  
 

1  Κιγκλιδώματα  
 
    
 

Μήκος  120 + (5+5)x5  170,000   
Ορθοστάτες  170/2,00x1,30  110,500   

  170x3 + 110,5  620,500   

ΣΥΝΟΛΟ  620,5  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 024   (m)  620,5  

 

  
 
AT. 025  Τηλεμετρικό παροχόμετρο διώρυγα (τεμ)  
 

1  Παροχόμετρο  
 
    
 

  1  1,000   

ΣΥΝΟΛΟ  1  

 

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 025   (τεμ)  1  

 

  
 
 

 
Η συντάξασα 

 
 

Γκανιάτσα Ευαγγελία 
Τοπ. Μηχ/κος  

Ο Προϊστάμενος ΤΕΜ 
 

Σακκάς Άγγελος 
Πολ. Μηχ/κος  

Η Δ/ντρια ΤΥΔ 
 
 

Γρύλλια Σοφία 
Τοπ. Μηχ/κος  
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