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Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

 

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας αποτελούν τα έργα κατασκευής για την αναδιαμόρφωση του  ισόπεδου  τετρασκελούς  κόμβου  σε  κυκλικό  επί  της  

Περιφερειακής  οδού  της  πόλης  της Άρτας  (Ε.Ο.  4),  στο  ύψος  της  οδού  Ελ.  Βενιζέλου  στην  διασταύρωση  με  τις  οδούς  Αγίου Αρτεμίου και 

Αιακιδών. 

 

Περιλαμβάνεται   η   εκτέλεση   εργασιών,   όπως   χωματουργικές   εργασίες,   κατασκευή   των υπολειπομένων  τεχνικών  έργων  (τοίχων,  

κρασπεδορείθρων,  πλακοστρώσεων  κλπ),  εργασίες οδοστρωσίας,  ασφαλτικών,  σήμανσης  (οριζόντιας  και  κατακόρυφης),  ηλεκτροφωτισμού,  κλπ, καθώς 

και  εργασίες φύτευσης-άρδευσης. 

 
 

Β. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 
 
 

1. Εργασίες οδοποιίας 

 

Ο νέος κόμβος εντοπίζεται στα δυτικά όρια και εντός του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου της πόλης  της  Άρτας  και  περιλαμβάνει,  εντός  από  την  ζώνη  

υλοποίησης  του  προτεινόμενου κυκλικού  κόμβου,  τμήμα  της  Ε.Ο.  Αντιρρίου-Ιωαννίνων  που  περιβάλλει  την  πόλη  και  σήμερα λειτουργεί  ως  κύρια  αστική  

αρτηρία  και  Περιφερειακή  Οδός.  Επίσης  περιλαμβάνει  τον  κλάδο σύνδεσης  με  την  οδό  Αγίου  Αρτεμίου,  που  δεν  είναι  πλήρως  διανοιγμένη  και  λειτουργεί  

(με κατάλληλη διαγράμμιση) ως εκτεταμένος  παρόδιος χώρος στάθμευσης, καθώς  και την τοπική οδό  Αιακιδών.  Στη  περιοχή  του  κόμβου  παρατηρούνται  

και  συμβολές  (είσοδοι/έξοδοι)  με  τις παράπλευρες της Ε.Ο. οδούς. 

Οριζοντιογραφία 
 

Σύμφωνα με τις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων- Κόμβοι Κυκλικής Κίνησης (ΟΜΟΕ- Κ3) (§1.3 πιν.  1.3-1)  &  (§2.2  πιν.  2.2-1)  τα  

γενικά  χαρακτηριστικά  σχεδιασμού  αντιστοιχούν  σε  αστικό κυκλικό  κόμβο  με  2  λωρίδες  κυκλοφορίας  συνολικής  διαμέτρου  36,00μ.  (κεντρική  νησίδα  και κυκλικός   

διάδρομος),   με   δυνατότητα   εξυπηρέτησης   μεγάλων   οχημάτων   όπως   αναλύεται παρακάτω (Κεφ.4 §4.3). 

 

Διαμορφώνεται με διαχωριστική νησίδα με διακοπή για τοποθέτηση πεζοδιαβάσεων. Η τυπική ημερήσια εξυπηρέτηση φόρτου είναι ≤25.000οχ/ημέρα 

καλύπτοντας ιδιαίτερα ικανοποιητικά τα κυκλοφοριακά δεδομένα σχεδιασμού (βλ. κεφ. 2.2). 

 

Επισημαίνεται, ότι οι είσοδοι και έξοδοι όλων των κλάδων σχεδιάστηκαν με τέτοιο τρόπο, ώστε η δεξιά οριογραμμή της κάθε λωρίδας κυκλοφορίας να εφάπτεται στον 

εγγεγραμμένο κύκλο του κόμβου  και  η  αριστερή  στην  περίμετρο  της  υπερβατής  ζώνης,  αντίστοιχα.  Έτσι,  οι  ακτίνες 
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εισόδου – εξόδου ορίστηκαν για κάθε λωρίδα κυκλοφορίας στους κλάδους της Ε.Ο. στα 8μ. και 30μ. στο ρεύμα προς Ιωάννινα. Στο ρεύμα προς Αντίρριο, 

οι ακτίνες των κλάδων πρόσβασης εισόδου  –  εξόδου  διαμορφώθηκαν  στα  30μ.  και  25μ.  αντίστοιχα.  Ως  όχημα  σχεδιασμού επιλέχθηκε  με  βάσει  

τα  οριζόμενα  από  τις  εθνικές  προδιαγραφές  για  αστικούς  κόμβους  δύο λωρίδων με  διάμετρο από 35m  έως 70m, στην προκειμένη περίπτωση 

επικαθήμενο φορτηγό μήκους 16,50μ. (WB15, AASHTO US (2004)) σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ-Κ3 §2.2, πίν. 2.2-1) για την 

κίνηση στην Περιφερειακή οδό. Η δεξιά στρέφουσα από Περιφερειακή προς την οδό Αγίου Αρτεμίου  και  τους  παρόδιους  χώρους  στάθμευσης  επιτρέπει  

κίνηση  οχήματος  μήκους  7μ. (βλέπε σκαρίφημα τροχιών στο Παράρτημα 4). Τέλος, σχεδιάστηκαν διαβάσεις πεζών πλάτους 3μ., σε αποστάσεις 7μ. 

περίπου από το σημείο συμβολής του κάθε κλάδου με την εξωτερική περίμετρο του κύκλου, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή και άνετη εξυπηρέτηση των 

ευαίσθητων χρηστών. 

 

Λόγω  του  περιορισμένου  διαθέσιμου  χώρου  στις  συμβολές  της  Περιφερειακής  Οδού  με  τις οδούς  Αγίου  Αρτεμίου  και  Αιακιδών  αλλά  και  των  

παρακείμενων  χρήσεων/  εγκαταστάσεων (πρατήριο    καυσίμων,    κλπ.)    χρησιμοποιήθηκαν    γεωμετρικά    στοιχεία    (οριζοντιογραφικές καμπύλες,  τόξα  

συναρμογής,  κλπ.)  ώστε  να  αποφευχθούν  πλήρως  οι  απαλλοτριώσεις  (βλ. τροποποιήσεις εγκεκριμένου Ρ.Σ.) αλλά και να επιτυγχάνεται η ομαλή και 

ταχεία προσαρμογή στην υφιστάμενη κατάσταση. 

 

Μηκοτομή 
 

Ο κόμβος μελετήθηκε υψομετρικά, με στόχο τη βέλτιστη προσαρμογή του στην υφιστάμενη κατάσταση,  στα  κατώφλια,  τα  πεζοδρόμια,  τις  τοπικές  προσβάσεις  

αλλά  και  με  στόχο  την καλύτερη απορροή των ομβρίων. Αποτέλεσμα του σχεδιασμού ήταν να διατηρηθεί στο σύνολό της   η  υφιστάμενη   -σημειακά   

δυσμενής-   υψομετρία   των  οδών  πρόσβασης   αλλά   και  της Περιφερειακής  οδού  (Ε.Ο.)  χωρίς  να  απαιτηθούν  πρόσθετες  χωματουργικές  εργασίες  

τόσο εντός  όσο  και  -κυρίως-  εκτός  του  κυκλικού  κόμβου,  ο  όποιος  ανακατασκευάζεται  πλήρως. Ειδικότερα, ο νέος κόμβος αναπτύσσεται υψομετρικά 

ελαφρώς υψηλοτέρα (από 5 έως και 45 εκατοστά)  σε  σχέση  με  την  υφιστάμενη  κατάσταση,  αποφεύγοντας  με  αυτό  τον  τρόπο  τις εκτεταμένες 

εργασίες για την μεταφορά υποκείμενων δικτύων ΩΚΟ. Η υψομετρική διαμόρφωση των συμβαλλουσών οδών παρουσιάζεται στις αντίστοιχες μηκοτομές (σχέδιο Μ-

1). 

 

Διαμόρφωση Κόμβου και Προσβάσεων 
 

Στην  θέση  της  υφιστάμενης  διασταύρωσης  διαμορφώνεται  κυκλικός  κόμβος  (round-about)  με δυνατότητα εξυπηρέτησης μεγάλων οχημάτων. Ο κυκλικός 

κόμβος αναπτύσσεται και αξιοποιεί πλήρως την ζώνη της  υφιστάμενης διασταύρωσης,  μετατοπισμένος ελαφρώς  νότια (προς την Ε.Ο.) και αξιοποιώντας 

πλήρως τις δυνατότητες του εγκεκριμένου Ρ.Σ. της πόλης στη περιοχή. Στον κυκλικό κόμβο θα εισέρχεται μόνον η κυκλοφορία από την Περιφερειακή οδό (Ε.Ο.) 

και τ ην οδό Αγίου Αρτεμίου. Η τοπικής σημασίας οδός Αιακιδών, μικρού πλάτος (4,00μ.) και σημαντικής κατά μήκος κλίσης, μονοδρομείται   με κατεύθυνση προς 

τον κόμβο και υποχρεωτική συμβολή 
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στην  δεξιά  παράπλευρη  της  Ε.Ο.  οδό,  λόγω  της  απαίτησης  απλοποίησης  των  κινήσεων από/προς τον νέο κόμβο. 

 

Η  δεξιά  παράπλευρη  οδός  επεκτείνεται  και  ανακατασκευάζεται,  αξιοποιώντας  πλήρως  τον διαθέσιμο  -από  το  μη  πλήρως  υλοποιημένο  Ρ.Σ.-  χώρο  

στη  θέση  του  κόμβου.  Η  είσοδος  σε αυτή  θα  γίνεται  μέσω  του  κυκλικού  κόμβου  με  δύο  μικρού  μήκους  επιμέρους  κλάδους.  Ο πρώτος (άνοιγμα 

πλευρικής νησίδας κυκλικού κόμβου) χωροθετείται αμέσως μετά την συμβολή σε   αυτή   της   οδού   Αιακιδών,   επιτρέποντας   με   αυτό   το   τρόπο   και   την   

πρόσβαση   στις παρακείμενες   στον   κόμβο   χρήσεις,   συμπεριλαμβανομένου   του   πρατήριου   καυσίμων   οι εγκαταστάσεις του οποίου περιορίζονται εντός 

των ορίων του εγκεκριμένου Ρ.Σ.  Η δεύτερη και κύρια είσοδος χωροθετείται λίγο πριν την συμβολή του νέου κυκλικού κόμβου στο κλάδο εξόδου της  Ε.Ο.  προς  

Ιωάννινα.  Η  δεξιά  παράπλευρη  οδός  θα  είναι  μονόδρομος,  ομόρροπος  του κλάδου  της  Ε.Ο.  (προς  Ιωάννινα)  στον  οποίο  θα  έχει  την  δυνατότητα  

εξόδου  σε  κατάλληλη απόσταση από τον νέο κόμβο. 

 

Η οικιστική περιοχή περί την οδό Αιακιδών, δυτικά του νέου κόμβου, θα εξυπηρετείται από τις οδούς  Αγ.  Αρτεμίου  και  Ελ.  Βενιζέλου,  όπως  άλλωστε  και  

ο  παρακείμενος  παρόδιος  χώρος στάθμευσης  της  οδού  Αγίου  Αρτεμίου  που  αναδιαμορφώνεται  για  λόγους  γεωμετρίας  και προσβασιμότητας,  όπως 

αναλύεται παρακάτω. 

 

Ο κυκλικός κόμβος έχει συνολική διάμετρο (κεντρική νησίδα και κυκλικός διάδρομος) 36μ., με δύο  λωρίδες  κυκλοφορίας  πλάτους  3,50μ.  έκαστη  και  

δυνατότητα  εξυπηρέτησης  μεγάλων οχημάτων.   Εφαρμόζεται   υπερβατή   ζώνη   πλάτους   2,25μ.   στην   εσωτερική   οριογραμμή (σύμφωνα  με  το  

σχέδιο  των  ΟΜΟΕ  Κ3).  Η  υπερβατή  ζώνη  θα  αποτελείται  από  έγχρωμο δύσκαμπτο οδόστρωμα με επιφάνεια υψηλής αντιολισθηρότητας με 

εγκάρσιες γραμμώσεις και θα έχει κλίση -3,5% (έναντι -2,5% του ασφαλτοστρωμένου οδοστρώματος), με φορά κλίσης από την κεντρική νησίδα προς το 

εξωτερικό του κυκλικού κόμβου, σύμφωνα με τους  κανονισμούς, ώστε  να  αξιοποιείται  μόνον  για  την  διευκόλυνση  της  κυκλικής  κίνησης  πολύ  μεγάλων  και 

βαρέων οχημάτων. Ο κόμβος μελετήθηκε και υψομετρικά για τη βέλτιστη προσαρμογή του με τις υφιστάμενες οδούς και παρουσιάζεται στα σχετικά σχέδια 

μηκοτομών και  διατομών (βλέπε σχέδια Μ-1, Δ-1, Δ-2 & Δ3). 

 

Η προτεινόμενη διάταξη αποτελεί την βέλτιστη προσαρμογή στον χαρακτήρα τα μεγέθη και την ιεράρχηση  των  διασταυρούμενων  οδών,  από  την  άποψη  των  

διακινούμενων  κυκλοφοριακών φόρτων, με το κατά το δυνατόν μικρότερο κόστος κατασκευής και την μικρότερη απαιτούμενη επιφάνεια κάλυψης. 

 

Η επιλογή του κυκλικού κόμβου έγινε, για να δοθεί η δυνατότητα κίνησης των οχημάτων προς όλους τους προορισμούς. Επιπρόσθετα, ο κυκλικός κόμβος με την 

νέα του μορφή θα συμβάλλει στην  σημαντική  μείωση  των  ταχυτήτων  των  οχημάτων,  αναβαθμίζοντας  και  αισθητικά  την περιοχή.   Διατηρούνται,   επίσης,   

τα   πλάτη   των   συμβαλλουσών   οδών   και   αποφεύγονται διαμορφώσεις για αναμονές αριστερών στροφών επί της Ε.Ο. 
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Σημειώνεται, ότι δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην θιγούν οι παρακείμενες ιδιοκτησίες και 

–κατά  το  δυνατόν–  οι  παρακείμενοι  κοινόχρηστοι  χώροι  με  εξαίρεση  αυτούς  που  βρίσκονται εκτός  της  εγκεκριμένης  ρυμοτομικής  γραμμής.  Έτσι,  κατά  την 

διαμόρφωση  των  οριογραμμών των  οδών  χρησιμοποιήθηκαν  κατάλληλες  καμπύλες  προκειμένου  να  ελαχιστοποιηθούν  οι επεμβάσεις  στους  κοινόχρηστους  

χώρους  (πεζοδρόμια,  χώροι  πρασίνου,  παράπλευροι  οδοί) στην  περιοχή  του κόμβου.  Συνολικά,  με  την  νέα  διαμόρφωση  του κόμβου,  αποδίδονται  

προς χρήση  σημαντικά  περισσότεροι  κοινόχρηστοι  χώροι  πρασίνου  (συμπεριλαμβανομένου  του εσωτερικού του κυκλικού κόμβου), σε σχέση με την 

υφιστάμενη κατάσταση. 

Στους αποδιδόμενους κοινόχρηστους χώρους καθώς και στις νησίδες προτείνεται φύτευση με χαμηλής βλάστησης φυτά, όπως θάμνους και πόες, λειτουργώντας 

ως «φράγμα» απέναντι στην διερχόμενη  κυκλοφορία  οχημάτων  της  Περιφερειακής  οδού.  Η  συνολική  επιφάνεια  πρασίνου που αποδίδεται με την νέα 

διαμόρφωση του κόμβου ανέρχεται σε περίπου 920μ2. 

 
2. Έργα σήμανσης και ασφάλισης 

 

Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εργασίες: 

 
 Τοποθέτηση πινακίδων  που προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη  σε όλο  το μήκος των  προσβάσεων  στην  περιοχή  του  κυκλικού  κόμβου  /  

και  στην  περιοχή  του  υπαίθριου χώρου στάθμευσης σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

 Τοποθέτηση  πληροφοριακών  πινακίδων  που  προβλέπονται  από  την  εγκεκριμένη  μελέτη πριν την πρόσβαση στον κυκλικό κόμβο σύμφωνα με 

σχέδιο οριζοντιογραφίας. 

 Προσωρινές διαγραμμίσεις για τις εκτροπές της κυκλοφορίας και όπου αλλού θα απαιτηθεί και  τελική  (οριστική)  διαγράμμιση  μετά  το  τέλος   του  

συνόλου  όλων  των  εργασιών, σύμφωνα  με  την μελέτη  σήμανσης  της  οδού,  με  θερμοπλαστικά  ή  ψυχροπλαστικά  υλικά υψηλής  

οπισθανάκλασης,  με  γυάλινα  σφαιρίδια  κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ  1424,  συνοδευόμενα  με πιστοποιητικό επιδόσεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιμών 

πεδίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 και φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1871. 

 

Επισημαίνεται ότι κατά την εκτέλεση εργασιών επί τμημάτων του δικτύου που έχουν δοθεί στην κυκλοφορία   απαιτούνται   κυκλοφοριακές   ρυθμίσεις   και   εφαρμογή   

εργοταξιακής   σήμανσης, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις ισχύουσες προδιαγραφές του ΥΠΥΜΕΔΙ. 

 
 

 
3. Εργασίες φύτευσης - άρδευσης 

Στην  παρούσα  μελέτη  προβλέπεται  η  φύτευση  συνολικά  40  δένδρων  ,  360  θάμνων  και  258 ποωδών φυτών,  η  οποία  θα  πραγματοποιηθεί  

πριν  την   τοποθέτηση  έτοιμου  χλοοτάπητα  σε όλες τις επιφάνειες πρασίνου και μετά την εγκατάσταση του αρδευτικού δικτύου . 

Συγκεκριμένα η κατανομή τους θα γίνει ως εξής: 

1. ΕΟ1 (Τμήμα Α): 
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Θα φυτευτούν 92 θάμνοι (46 κατηγορίας Θ2 και 46 κατηγορίας Θ3) προτεινόμενο είδος ναντίνες (nadina domestica), σε απόσταση 50 cm 

και σε ευθεία γραμμή στο μέσο της νησίδας. 

Επίσης 70 ποώδη φυτά Π2 προτεινόμενο είδος γκαζάνια (gazania hybrida). 

2. ΕΟ2 (Τμήμα Β): 

Θα φυτευτούν συνολικά 16 θάμνοι (8 κατηγορίας Θ2 και 8 κατηγορίας Θ3). Οι θάμνοι θα μπουν διάσπαρτα και προτείνονται λαντάνες (lantana 

camara), κυδωνίαστρο (cotoneaster lacteus) και αβούτιλο (abutilon sp.). Eπίσης 10 πόες, προτεινόμενο είδος ροζ γκάουρες 

(Siskiyou Pink). 

3. EO3 (Τμήμα Γ): 

Θα  φυτευθούν  συνολικά  80  θάμνοι  (40  κατηγορίας  Θ2  και  40  κατηγορίας  Θ3).  Οι  θάμνοι  θα μπουν  σε  ευθεία  γραμμή  στο  κέντρο  της  

νησίδας.  Προτεινόμενο  είδος  ναντίνες  (nadina domestica). 

Eπίσης θα φυτευτούν 60 πόες προτεινόμενο είδος γεράνι  άγγελος(pelargonium). 

4. Επαρχιακή οδός προς Αντίρριο: 

Θα  φυτευτούν  συνολικά   20  δέντρα  (10  κατηγορίας  Δ2  και  10  κατηγορίας  Δ3).  Προτείνονται γιακαράντες (jacaranda  mimocifolia)  και 

δενδρώδεις φωτίνιες (photinia fraseri). 

Eπίσης συνολικά 32 θάμνοι (16 κατηγορίας Θ2 και 16 Θ3). 

Προτεινόμενα  είδη  φιλάδελφοι  (Philadelphus  virginalis),  φορσίθιες  (forsythia  intermedia)  και ιβίσκοι (Hibiscus L.). Τέλος  

θα φυτευθούν 24 πόες προτεινόμενο είδος πανσέδες (viola tricolor). 

5. Oδός Αρτεμίου: 

Θα φυτευτούν συνολικά 20 δέντρα (10 κατηγορίας Δ2 και 10 κατηγορίας Δ3) με προτεινόμενο είδος χαρουπιές (ceratonia siliqua). 

Θα φυτευτούν   συνολικά 64 Θάμνοι (32 κατηγορίας   Θ2 και 32 κατηγορίας Θ3) προτεινόμενο είδος 

Ροδόδεντρα (Rhododendron sp.) .Tέλος 48 πόες φτέρες κυρτόμιο (Cyrtomium fotrunei). 

6. Κυκλικός κόμβος: 

Θα  φυτευτούν  στο  κέντρο  του  κόμβου  50  σπειραίες  (spiraea  japonica)  πυκνή  φύτευση, δημιουργώντας  μικρή  κυκλική  συστάδα.  

Ενδιάμεσα  θα  τοποθετηθούν  3  άτομα  τάξους  (taxus baccata). Eξωτερικά και διάσπαρτα στον χλοοτάπητα θα μπουν 7 αμπέλιες (abelia 

grandiflora). Τέλος θα φυτευθούν 46 πόες (begonia sempeflorens). 

 
Σε όλες τις επιφάνειες πρασίνου οι οποίες θα διαμορφωθούν κατά την κατασκευή του κυκλικού κόμβου  επί  της  Επαρχιακής  Οδού   Αθηνών  –Ιωαννίνων  στο  

ύψος  της  οδού  Βενιζέλου  ,  θα τοποθετηθεί     σύστημα  υπόγειας  στάγδην  άρδευσης  για  την  συντήρηση  του  γκαζόν,  των δέντρων και των θάμνων. 

Η  τοποθέτηση  υπόγειου  δικτύου  στάγδην  άρδευσης   προτείνεται   διότι  παρουσιάζει  τα  εξής πλεονεκτήματα: 

1. Διατηρεί  την  υγρασία  του  εδάφους  γύρω  από  το  ριζικό  σύστημα  σε  ένα    βέλτιστο επίπεδο . 
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2. Γίνεται   καλύτερη   απορρόφηση  των  θρεπτικών  στοιχείων  και  των  λιπασμάτων  διότι υπάρχει  η  δυνατότητα  η  λίπανση  να  εφαρμοστεί  

άμεσα  στη  ζώνη  του  ριζοστρώματος  σε μικρότερες δόσεις και για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. 

3. Περιορίζεται   η  εμφάνιση ζιζανίων  διότι η  διαβροχή  του εδάφους  εφαρμόζεται  σχεδόν αποκλειστικά στο ριζικό σύστημα. 

4. Διαβρέχεται μεγαλύτερο ποσοστό του εδάφους . 

5. Παρατηρείται      μηδενική   εξάτμιση   νερού   από   την   επιφάνεια   του   εδάφους   άρα εξοικονομείται  νερό κατά την άρδευση. 

Τέλος  έχουμε  τις  λιγότερες  δυνατές   απώλειες   νερού  λόγω  εξάτμισης     και  επιφανειακής απορροής. 

 
Οι κεντρικές νησίδες στα οδικά τμήματα ΕΟ1,ΕΟ2 και ΕΟ3 και ο παράδρομος της επαρχιακής οδού προς Αντίρριο διαθέτουν παροχές ύδρευσης από το 

δίκτυο της ΔΕΥΑ. 

Στην οδό  Αγίου Αρτεμίου και στον κυκλικό κόμβο, θα πρέπει να τοποθετηθούν νέες παροχές από την ΔΕΥΑ. 

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν θα είναι οι εξής: 

Θα τοποθετηθούν υπόγειοι σταλακτηφόροι αγωγοί διατομής Φ16ή Φ17 σε παράλληλες γραμμές σε βάθος 15 cm από την επιφάνεια του εδάφους, σε 

απόσταση μεταξύ τους 33cm και σταλάκτη κάθε 33 εκατοστά. Επίσης θα τοποθετηθεί ειδικό φίλτρο , το οποίο θα έχει την δυνατότητα να διοχετεύει  στους  

σταλάκτες  συνεχή  και  σταθερή  ποσότητα  ριζοαπωθητικού  υγρού,  ώστε  να εξασφαλίζεται η αποφυγή εισροής των ριζών στους σταλάκτες. 

Θα  τοποθετηθούν  επίσης  φρεάτια  που  θα  φέρουν  προγραμματιστές  και  ηλεκτροβάνες  για  τη σωστή λειτουργία του αυτόματου ποτίσματος. 

Το ίδιο ισχύει και για τον κυκλικό κόμβο μόνο που η τοποθέτηση των αγωγών εκεί θα γίνει σε ομόκεντρους κύκλους. 

Η συνολική επιφάνεια εγκατάστασης του αρδευτικού δικτύου θα είναι 900μ2. 

 
 
 

4. Εργασίες ηλεκτροφωτισμού, Η/Μ εργασίες 
 

Το  αντικείμενο  της  μελέτης  αυτής  είναι  η  οριστική  μελέτη  ηλεκτροφωτισμού,  σύμφωνα  με  το άρθρο  154  του  Π.Δ.  696/1974,  δηλαδή  ο  φωτισμός  

του    ισόπεδου  κυκλικού  κόμβου,  και  ο φωτισμός   της   συνδετήριας   οδού   με   χώρους   στάθμευσης   όπως   διαμορφώνονται,      που αποτελούν 

αντικείμενο της μελέτης. 

 
 

Γενικά 

Η εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού περιλαμβάνει: 

 Οδικό φωτισμό του κυκλικού κόμβου 

 Οδικό φωτισμό της συγκλίνουσας οδού που μελλοντικά θα αποτελέσει συνδετήρια οδό προς περιφερειακή οδό. 
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Η  απόσταση  μεταξύ  των  ιστών,  θα  προσαρμοστεί  στις  τοπικές  συνθήκες  όσον  αφορά  τη δυνατότητα θεμελίωσης, την αποφυγή δημιουργίας σκιάς, την 

αποφυγή πρόκλησης δυσχερειών στην μόρφωση ή / και λειτουργία συστημάτων αποχέτευσης, άρδευσης κλπ. 

 
 

Περιγραφή των εγκαταστάσεων Ηλεκτροφωτισμού 

1. Θα  εγκατασταθεί  συνεχής  ηλεκτροφωτισμός  του  κυκλικού  κόμβου    και  στις  προσβάσεις  των οδών. 

2. Ο  ηλεκτροφωτισμός  θα  γίνει  μέσω  των  γραμμών  ηλεκτροδότησης.  Οι  γραμμές  θα  συνδεθούν προς τις υπάρχουσες γραμμές οδικού φωτ ισμού, οι οποίες 

τροφοδτούνται από υπάρχοντες και εν λειτουργία υπαίθριους Πίνακες Ηλεκτρικής Διανομής. Οι υπάρχοντες πίνακες τροφοδοτούνται ήδη είται από το δίκτυο χαμηλής τάσης 

380/220V, 50Hz της ΔΕΗ. 

3. Οι ιστοί οδοφωτισμού τοποθετούνται, σε αποστάσεις μεταξύ τους όπως αναλυτικά φαίνεται στα σχέδια της μελέτης. 

4. Οι βραχίονες έχουν κλίση 0° - 15° , όπως αναλυτικά φαίνεται στα σχέδια. 

5. Στην   περίπτωση   που   υπάρξουν   εμπόδια   κατά   την   τοποθέτηση   των   βάσεων   των   ιστών, επιτρέπονται   μικρομετακινήσεις   της   τάξης   των   

1-2m,   χωρίς   ουσιαστική   αλλοίωση   των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών. 

6. Ο συνεχής ηλεκτροφωτισμός στα πεζοδρόμια σε όλο το μήκος του Έργου, εξασφαλίζεται από την εγκατάσταση   οδικού   φωτισμού.       Πρόσθετος   φωτισμός,   

ειδικά   στις   διαπλατύνσεις   των πεζοδρομίων σε γειτονία με παρακείμενους κοινόχρηστους χώρους, δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας με εξαίρεση την παρακάτω 

περιοχή. 

 
Το  υπάρχον  δίκτυο  τροφοδοσίας  φωτιστικών  της  Ε.Ο.,  όπου  θα  συνδεθούν  οι  ιστοί  του  κυκλικού κόμβου  κρίνεται  επαρκές  διότι  τα  προστιθέμενα  φωτιστικά  

σώματα  δεν  επιβαρύνουν  αξιόλογα  το υφιστάμενο δίκτυο λαμβάνοντας υπόψιν τα αφαιρούμενα. 

Συγκεκριμένα: 

Προστίθενται : 18 φ. σώματα 50W,   18Χ50= 900W Αφαιρούνται : 4 φ. 

σώματα 250W, 4Χ250= 1000W 

 
 

Οι ιστοί θα έχουν ύψος 10,0 (σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2). Επί πλέον οι ιστοί θα είναι βαμμένοι με μία στρώση wash primmer 

(ειδικό υπόστρωμα για γαλβανισμένες επιφάνειες) και δύο στρώσεις χρώματος αλκιδικών ρητινών σε απόχρωση κατά RAL επιλογής της Υπηρεσίας. 

Μέσα  σε  κάθε  ιστό  θα  εγκατασταθεί  ένα  ακροκιβώτιο  για  την  τροφοδότηση  των  φωτιστικών σωμάτων. Τα ακροκιβώτια όλων των τύπων των ιστών θα 

κατασκευάζονται από υλικά σύμφωνα με την παράγραφο 3 της Απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΗ1/Ο/481/02.07.86, (ΦΕΚ 573Β/09.09.86) 

 
Οι βάσεις των σιδηροϊστών θα είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα, προκατασκευασμένες και θα έχουν ενσωματωμένο το φρεάτιο για το τράβηγμα των καλωδίων. 
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Τα  φρεάτια των βάσεων  θα  φέρουν στεγανό  κάλυμμα  από  μπακλαβωτή  λαμαρίνα  εδραζόμενο  σε μεταλλικό  πλαίσιο  μέσω  ελαστικού  παρεμβύσματος,  με  διάταξη  

μανδάλωσης  με  χρήση  ειδικού εργαλείου και αντισκωριακή προστασία (διπλή στρώση rustprimer ψευδαργύρου και διπλή στρώση εποξειδικής βαφής) 

 
Οι βραχίονες στήριξης φωτιστικών σωμάτων οδοφωτισμού θα είναι: 

 

 Μονοί βραχίονες. 
 

 Διπλοί βραχίονες. 
 

 Πολλαπλοί βραχίονες. 

 
και θα είναι βαμμένοι με μία στρώση wash primmer (ειδικό υπόστρωμα για γαλβανισμένες επιφάνειες) και δύο στρώσεις χρώματος αλκιδικών ρητινών σε απόχρωση κατά 

RAL επιλογής της Υπηρεσίας. 

Τα φωτιστικά σώματα οδικού φωτισμού θα είναι LED, τύπου FULL CUT-OFF. 

Όλα  τα  φωτιστικά  σώματα  LED  θα  έχουν  προστασία  τουλάχιστον  ΙΡ65  για  όλα  τα  μέρη  του φωτιστικού. 

Ο ελάχιστος χρόνος ζωής των φωτεινών πηγών LED, θα είναι τουλάχιστον 50.000 ώρες λειτουργίας. 

 
 

Το  ηλεκτρικό  δίκτυο,  από  κάθε  σημείο  σύνδεσης  προς  υπάρχουσα  παροχή  μέχρι  τα  φωτιστικά σώματα  που  τροφοδοτεί,  θα  είναι  υπόγειο.  Τα  

υπόγεια  καλώδια  θα  προστατευθούν,  με  την τοποθέτηση τους μέσα σε ηλεκτρολογικές σωλήνες. Υπάρχει πρόβλεψη υπόγειας διασύνδεσης του ηλεκτρικού  δικτύου  

με  τον  χώρο  της  κεντρικής  κυκλικής  νησίδας  του  κόμβου  για  την  μελλοντική κατασκευή σιντριβανιού. 
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Γ. ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

 
Η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου. 

 Η   κυκλοφορία   θα   εξασφαλιστεί   με   βάση   τη   μελέτη   ρύθμισης   κυκλοφορίας,   που υποχρεούται να υποβάλει ο ανάδοχος. 

 Η  διευθέτηση  της  κυκλοφορίας  των  οχημάτων,  κατά  την  κατασκευή  του  έργου,   θα βασίζεται στις αρχές της ασφάλειας,  της  μικρότερης,  κατά 

το δυνατόν,  υποβάθμισης  της λειτουργικής εξυπηρέτησης και της κυκλοφοριακής ροής του κόμβου . 

 
Οι   εργασίες   που   προβλέπονται   θα   εκτελεσθούν   υπό   κυκλοφορία   και   σταδιακά   για   την ελαχιστοποίηση  των  οχλήσεων.  Για  το  λόγο  αυτό  θα  

εφαρμοστούν  τα  καθοριζόμενα  στις ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ της Γ.Γ.Δ.Ε. (Σήμανση Εκτελούμενων Εργων σε οδους), έκδ.2010. 

 
 

 
Δ. ΛΑΤΟΜΕΙΑ - ΔΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΟΙ - ΑΠΟΘΕΣΙΟΘΑΛΑΜΟΙ 

 

 

 Τα αδρανή υλικά, που απαιτούνται  για την κατασκευή των τεχνικών έργων, οδοστρωσίας και  ασφαλτικών,  θα  εξασφαλίζονται  στο  έργο  με  απόλυτη  

ευθύνη  του  αναδόχου.  Ως  εκ τούτου, ο ανάδοχος μπορεί να προμηθεύεται τα υλικά από δανειοθαλάμους, χειμάρρους, λατομεία κλπ., να ιδρύει δικές 

του λατομικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου,   αφού   προηγουμένως   εξασφαλίσει   τις   απαραίτητες   άδειες   από   τις   αρμόδιες 

Υπηρεσίες  με  δική  του  ευθύνη, φροντίδα  και δαπάνη,  αρκεί τα  πάσης  φύσεως  υλικά  να πληρούν τις προϋποθέσεις, όρους και προδιαγραφές, 

που απαιτούν οι μελέτες του έργου και αναλύονται στο τιμολόγιο. 

 Τα   μη   χρήσιμα   και   ακατάλληλα   ή   πλεονάζοντα   υλικά   θα   απομακρυνθούν   και   θα οδηγηθούν,  σε  πρότυπη  μονάδα  ανακύκλωσης  

αδρανών  υλικών  που  θα  εξευρεθούν  με μέριμνα και ευθύνη του αναδόχου και σε συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές. 

 Οι   εγκρίσεις,   που   ήθελαν   απαιτηθεί   για   ίδρυση   εγκαταστάσεως   αμμοχαλικοληψίας, αποθέσεις ακαταλλήλων κλπ., θα εξασφαλίζονται με 

μέριμνα και δαπάνες του αναδόχου, της  Υπηρεσίας περιοριζόμενης μόνο στη χορήγηση βεβαίωσης για τις εκάστοτε σχετικές ανάγκες του έργου. 

 Τονίζεται ιδιαιτέρως, ότι, οσοδήποτε μεγάλες και αν προκύψουν οι αποστάσεις των πηγών λήψεως  υλικών  από  το  έργο,  το  γεγονός  αυτό  δε  μπορεί  

να  προκαλέσει  δικαίωμα  του αναδόχου να ζητήσει πρόσθετη αποζημίωση, δεδομένου, ότι η δαπάνη μεταφοράς υλικών θεωρείται ανηγμένη στα αντίστοιχα 

άρθρα των χωματουργικών εργασιών. 
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Σελίδα 12 από 13 

 

 

Ε. ΜΕΛΕΤΕΣ 

 

(α) Υπάρχουσες εγκεκριμένες μελέτες δια της Υπηρεσίας και του αναδόχου 
 
 

Για τα έργα της εργολαβίας έχουν εγκριθεί οι πιο κάτω μελέτες: 
 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

1 Τοπογραφική αποτύπωση  

2 Προκαταρκτική Μελέτη Κυκλικού Κόμβου  

2 Οριστική Μελέτη Κυκλικού Κόμβου  

3 Οριστική Μελέτη Ηλεκτροφωτισμού  

5 Μελέτη Σήμανσης/Ασφάλισης  

6 Σύνταξη ΣΑΥ-ΦΑΥ  

Οι εργασίες θα εκτελεσθούν με βάση τις μελέτες αυτές και τις ισχύουσες ΕΤΕΠ ανά κατασκευ- αστικό αντικείμενο. Επισημαίνεται επίσης η υποχρέωση τήρησης 

των ΚΥΑ που έχουν εκδοθεί περί σήμανσης CE των ενσωματουμένων υλικών στο έργο. 

 
ΣΤ. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 

 

Στην  περιοχή  των  έργων  δεν  απαιτούνται  επιπλέον  απαλλοτριώσεις  επειδή  ο  νέος  κόμβος βασίζεται οριζοντιογραφικά στον υφιστάμενο. 

 
Ζ. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 

Η  διαχείριση της  περίσσειας  των υλικών εκσκαφών και των υλικών από  την  κατασκευή  ή  την κατεδάφιση τεχνικών έργων και την αποξήλωση ασφαλτικών θα 

γίνει σύμφωνα με τις απαιτήσεις της  ΚΥΑ  36259/1757/Ε103/2010  (ΦΕΚ  1312Β)  όπως  εξειδικεύονται  με  την  Αριθμ.πρωτ.:  οικ 

4834/25-1-2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 

Συγκεκριμένα η διαχείριση αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης έργων τεχνικών υποδομών, ή κτιριακών   έργων   καθώς   και   της   αποξήλωσης   ασφαλτικών   

στρώσεων   θα   γίνει   μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, εφόσον υπάρχουν. 

Ο   Aνάδοχος   θα   συντάξει   με   δικές   του   δαπάνες   σχετικό   Φάκελο   Στοιχείων   Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) το οποίο θα υποβάλλει για έγκριση στην 

Υπηρεσία και το οποίο στη συνέχεια θα εφαρμοστεί κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου. 

Ειδικότερα για όσα απόβλητα προβλέπεται κατά τα ανωτέρω η διαχείριση μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής  διαχείρισης   ο  Aνάδοχος  θα  τα  

μεταφέρει και  θα  τα  παραδίδει ανά είδος  αποβλήτου  σε  εγκαταστάσεις  συνεργαζόμενες  με  εγκεκριμένο  σύστημα  εναλλακτικής διαχείρισης. 

Ο  Aνάδοχος  θα  πληρώνει  τις  δαπάνες  της  εναλλακτικής  διαχείρισης  των  αποβλήτων  και  θα λαμβάνει  τα  σχετικά  παραστατικά  που  αφορούν  το  είδος,  

την  παραδοθείσα  ποσότητα  των αποβλήτων και το ποσό που πληρώθηκε. 
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Σελίδα 13 από 13 

 

 

Η αποζημίωση του αναδόχου για τις δαπάνες αυτές θα γίνεται στο πλαίσιο των πιστοποιήσεων του  έργου,  με  βάση  τα  ανωτέρω  παραστατικά  σε  βάρος  

του  κονδυλίου  των  απολογιστικών εργασιών που έχουν προβλεφθεί για τον σκοπό αυτό  στον προϋπολογισμό του έργου, πλέον του  εργολαβικού  οφέλους  

(ΓΕ  και  ΟΕ)  επί  του  οποίου  θα  εφαρμόζεται  η  μέση  έκπτωση  της εργολαβίας και πλέον ΦΠΑ. 

Ο Aνάδοχος με την προσφορά του θα πρέπει να λάβει υπόψη ότι όλες οι δαπάνες (εργασίες, φορτοεκφορτώσεις,  διαλογή,  μεταφορές,  κλπ)  μέχρι  και  

την  παράδοση  των  αποβλήτων  στο χώρο  του  εγκεκριμένου  συστήματος  εναλλακτικής  διαχείρισης  (δηλαδή  εκτός  των  δαπανών εναλλακτικής   διαχείρισης)   

έχουν   συμπεριληφθεί   στις   τιμές   των   αντίστοιχων   άρθρων   του Τιμολογίου της Μελέτης. 

 

 
Άρτα / /2021 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΚΑΙ 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

 
Άρτα / /2021 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Προϊστάμενος 

 
Άρτα / /2021 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Διευθύντρια ΤΥΔ 

 

 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

 
 

Με την αριθμό πρωτ.  ...................................................................... απόφαση 


